
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ, KURIŲ VERTĖ YRA DIDESNĖ 

KAIP 500 TŪKST. EUR BE PVM, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

CENTRALIZUOTO PIRKIMO PRELIMINARIOJI SUTARTIS

202  m._____________d.  Nr._________

Kaunas

Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas),

įgyvendindama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl

teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės

administracijai ir viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai“ jai suteiktas centrinės perkančiosios

organizacijos teises, atstovaujama Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio  pagal

Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir konkurso laimėtojai:

pirmasis Paslaugų teikėjas, UAB Laboratorinių bandymų centras, atstovaujamas

direktoriaus Mindaugo Grevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

antrasis Paslaugų teikėjas, MB „2 passibus anteire“, atstovaujama vadovo Prano Bajoro

veikiančio pagal įmonės įstatus,

trečiasis Paslaugų teikėjas, UAB „Resums“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo

Sakalausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

(toliau kartu vadinami Paslaugų teikėjais, o atskirai – Paslaugų teikėju), vadovaudamiesi

Viešojo pirkimo komisijos 2024 m. balandžio 10 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-28, sudarė šią

preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis).

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Preliminariojoje sutartyje, išskyrus atvejus, kai Preliminariojoje sutartyje aiškiai

nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos

sąvokos:

1.1. Atnaujintas tiekėjų varžymasis – Pagrindinės sutarties sudarymo procedūra, kurios

metu Preliminariąją sutartį sudarę Paslaugų teikėjai atnaujina savo Pasiūlymus pagal Užsakovo

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis išsiųstą Kvietimą

dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi, kuriame nurodomas konkretus Paslaugų poreikis, ir Paslaugų

Elektroninio dokumento nuorašas
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teikėjai varžosi sudaryti Pagrindinę sutartį, pateikdami ne didesnius nei Preliminariosios sutarties

įkainius. Atnaujintą tiekėjų varžymąsi pagal Preliminariojoje sutartyje nustatytą tvarką ir nustatytus

objektyvius kriterijus, nustatančius, dėl kurių Paslaugų ir kurių sąlygų vyks Atnaujintas tiekėjų

varžymasis, vykdo Vartotojo komisija / Vartotojo paskirtas asmuo (pirkimo organizatorius) ar, esant

poreikiui, – Vartotojo įgaliota Vartotojo padalinio komisija / padalinio darbuotojas (pirkimo

organizatorius). Atnaujintas tiekėjų varžymasis privalomas, kai perkamos ne visos apimties paslaugos,

nurodytos techninėje specifikacijoje (2 priedas).

1.2. Konkursas – Užsakovo 2024 m. vasario 9 d. paskelbtas susisiekimo komunikacijų

statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugų

viešojo centralizuoto pirkimo atviras konkursas (pirkimo Nr. 707981).

1.3. Konkurso sąlygos – Užsakovo 2024 m. vasario 9 d. paskelbto susisiekimo

komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros

paslaugų viešojo centralizuoto pirkimo atviro konkurso dokumentai (pirkimo Nr. 707981, nuoroda į

paskelbtus pirkimo dokumentus

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=749541&LID=872621&All

owPrint=1).

1.4. Kvietimas į Atnaujintą tiekėjų varžymąsi (toliau – Kvietimas) – Vartotojo CVP IS

priemonėmis Paslaugų teikėjams pateiktas prašymas dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi ir

pateikti atnaujintą Pasiūlymą dėl konkrečios Pagrindinės sutarties sudarymo pagal Preliminariojoje

sutartyje ir Kvietime nurodytus reikalavimus (Kvietimo forma pateikiama 4 priede).

1.5. Mediana – Nurodytiems darbuotojams Pagrindinės sutarties vykdymo metu mokama

mėnesio darbo užmokesčio mediana, nurodyta Paslaugų teikėjo Pasiūlyme ir Preliminariosios sutarties

3 priedo 2 lentelėje.

1.6. Neatnaujintas tiekėjų varžymasis – Pagrindinės sutarties sudarymas Preliminariosios

sutarties pagrindu ir joje nustatytomis sąlygomis (nekeičiant Preliminariosios sutarties įkainių) bei tvarka

nevykdant Atnaujinto tiekėjų varžymosi, o kviečiant Pagrindinę sutartį sudaryti tą iš Preliminariąją

sutartį sudariusių Paslaugų teikėjų, kurio pagal Preliminariosios sutarties įkainius apskaičiuota Vartotojo

ketinamos sudaryti Pagrindinės sutarties (pasirinktų Paslaugų) bendra vertė yra mažiausia.

1.7. Nepriimtinas pasiūlymas – pasiūlymas, atitinkantis vieną ar kelis šių požymių:

1.7.1. pasiūlymas neatitinka Vartotojo Kvietime ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų

reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl Paslaugų teikėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos;

1.7.2. jame pasiūlyti įkainiai viršija Preliminariosios sutarties įkainius, išskyrus Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus;

1.7.3. pasiūlymas gautas pavėluotai;

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=749541&LID=872621&AllowPrint=1
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=749541&LID=872621&AllowPrint=1
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=749541&LID=872621&AllowPrint=1
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1.7.4. dėl jo Vartotojas ar Užsakovas turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos

atvejus.

1.8. Netinkamas pasiūlymas – Pasiūlymas, kuris neatitinka pirkimo objekto ir be esminių

pakeitimų negalėtų patenkinti Kvietime ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų pirkimo objektui keliamų

Vartotojo poreikių ir reikalavimų.

1.9. Nurodyti darbuotojai – Vartotojo nurodytas užduotis faktiškai atliksiantys

darbuotojai, įskaitant ir subrangovų darbuotojus, tai yra susisiekimo komunikacijų statybos darbų

techninės priežiūros paslaugas faktiškai teiksiantys darbuotojai (išskyrus Paslaugų teikėjo

administracijos darbuotojus, kurie tiesiogiai neteikia perkamų Paslaugų), kurių sąrašas turi būti

pateikiamas Vartotojui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo, kaip

reikalaujama Preliminariosios sutarties 49.2 papunktyje.

1.10. Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka tarp

Vartotojo ir vieno iš Paslaugų teikėjų sudaroma sutartis dėl Paslaugų teikimo. P a g r i n d i n ė  s u t a r t i s 

P r e l i m i n a r i o s i o s  s u t a r t i e s  p a g r i n d u  g a l i  b ū t i  s u d a r y t a  n e  v ė l i a u  k a i p  i k i  P r e l i m i n a r i o s i o s  s u t a r t i e s 

g a l i o j i m o  t e r m i n o  p a b a i g o s ,  t a č i a u  p a t i  P a g r i n d i n ė  s u t a r t i s  g a l i  g a l i o t i  i r  i l g i a u .  Pagrindinės su t a r t i e s 

projektas pateikiamas 1 priede.

1.11. Pasiūlymas – vadovaujantis Konkurso sąlygomis kiekvieno iš Paslaugų teikėjų

parengtas ir Užsakovui / Vartotojui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Paslaugų teikėjo pasiūlymas.

Priklausomai nuo konteksto, Pasiūlymas taip pat yra kiekvieno iš Paslaugų teikėjų Atnaujinto tiekėjų

varžymosi metu pateiktas pasiūlymas, neprieštaraujantis Preliminariosios sutarties sąlygoms.

1.12. Paslaugos – Preliminariosios sutarties 3 priede nurodytos paslaugos – susisiekimo

komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros

paslaugos, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus (Preliminariosios sutarties 2 priedas), ir

kurios turi būti teikiamos pagal Pagrindines sutartis (Preliminariosios sutarties 1 priedas), sudarytas

vadovaujantis Preliminariosios sutarties sąlygomis.  

1 . 1 3 .  P r e l i m i n a r i o j i  s u t a r t i s  –  t a r p  U ž s a k o v o  i r  V P Į  n u s t a t y t a  t v a r k a  a t r i n k t ų  P a s l a u g ų 

t e i k ė j ų  s u d a r y t a  s u t a r t i s ,  k u r i o s  t i k s l a s  –  n u s t a t y t i  s ą l y g a s ,  t a i k o m a s  P a g r i n d i n ė m s  s u t a r t i m s ,  k u r i o s 

b u s  s u d a r y t o s  P r e l i m i n a r i o s i o s  s u t a r t i e s  g a l i o j i m o  l a i k o t a r p i u .  P r e l i m i n a r i o j i  s u t a r t i s  b u s  v y k d o m a  i š 

d a l i e s   a t n a u j i n a n t   P a s l a u g ų   t e i k ė j ų   v a r ž y m ą s i . 

1 . 1 4 .  P r e l i m i n a r i o s i o s  s u t a r t i e s  į k a i n i a i  –  P a s l a u g ų  t e i k ė j o  K o n k u r s o  m e t u  P a s i ū l y m e 

p a s i ū l y t i  i r  P r e l i m i n a r i o s i o s  s u t a r t i e s  3  p r i e d e  n u r o d y t i  P a s l a u g ų  į k a i n i a i  p r o c e n t i n e  i š r a i š k a , 

s k a i č i u o j a n t  n u o  s t a t y b o s  m o n t a v i m o  d a r b ų ,  t v a r k y b o s  d a r b ų  i r  o b j e k t o  s t a t y b o s  d a r b ų  s u t a r t y j e 

n u m a t y t ų  p a p i l d o m ų  d a r b ų ,  j e i  t o k i a  g a l i m y b ė  r a n g o s  s u t a r t y j e  b u v o  n u m a t y t a  ( t y r i m ų ,  p r o j e k t a v i m o 

i r  p a n .  p a s l a u g ų  v e r t ė s  n e į s k a i č i u o j a m o s ) ,  ( t o l i a u  –  S M D )  v e r t ė s ,  b e  p r i d ė t i n ė s  v e r t ė s  m o k e s č i o 

( t o l i a u   –   P V M ) . 
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1.15. Šalis / Šalys – Užsakovas ir (arba) visi Paslaugų teikėjai, Užsakovas ir (arba) dalis

Paslaugų teikėjų arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus

atstovus.

1 . 1 6 .  P a s l a u g ų  t e i k ė j a i  –  v i s i  p a s l a u g ų  t e i k ė j a i ,  k u r i e  s u d a r ė  s u  U ž s a k o v u  P r e l i m i n a r i ą j ą 

s u t a r t į . 

1.17. Tretieji asmenys – visi Preliminariosios sutarties Šalimis nesantys asmenys.

1.18. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija, kuri atlieka centralizuoto

Konkurso procedūras ir sudaro Preliminariąją sutartį su laimėjusiais Paslaugų teikėjais. 

1.19. Vartotojas – Kauno miesto savivaldybės administracija ir visos jai pavaldžios

įstaigos, įmonės, organizacijos, turinčios teisę sudaryti Pagrindines sutartis.

2. Preliminariojoje sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Konkurso

sąlygomis ir atitinkamais teisės aktais. Nuorodos į skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, išskyrus 1

priede daromas nuorodas, yra suprantamos kaip nuorodos į Preliminariosios sutarties skyrius, punktus,

papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal kontekstą.

3. Nuorodos į skyrius, punktus, papunkčius ir priedus Pagrindinės sutarties projekte

(Preliminariosios sutarties 1 priede) yra suprantamos kaip nuorodos į Pagrindinės sutarties skyrius,

punktus, papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal kontekstą.

4. Preliminarioji sutartis turi būti aiškinama vadovaujantis teisės aktais kartu su Konkurso

sąlygomis ir Paslaugų teikėjų pateiktais Pasiūlymais. Jei po Preliminariosios sutarties sudarymo bus

nustatyta bet kokių neatitikimų tarp Preliminariosios sutarties nuostatų, Konkurso sąlygų ir (ar)

Pasiūlymų turinio, Preliminarioji sutartis bus aiškinama vadovaujantis pirmiausia Konkurso sąlygomis

ir Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Konkurso sąlygų sudedamoji dalis) nuostatomis ir tik

po to Pasiūlymų turiniu.

II SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

5. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1. ji yra teisėtai įsteigtas ir veikiantis juridinis / fizinis asmuo, sudarydama Preliminariąją

sutartį ji nepažeidžia savo įstatų, veiklos dokumentų ir (ar) teisės aktų;

5.2. Preliminariosios sutarties sudarymas neprieštarauja jos su Trečiaisiais asmenimis

sudarytoms sutartims ir (ar) Trečiųjų asmenų atžvilgiu prisiimtiems vienašaliams įsipareigojimams;

5.3. Preliminariojoje sutartyje nurodyti jos atstovai yra tinkamai įgalioti sudaryti

Preliminariąją sutartį.

6. Kiekvienas iš Paslaugų teikėjų pareiškia ir garantuoja, kad:
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6.1. jis turi visus leidimus, licencijas, kvalifikacijos atestatus, darbuotojus, lėšas, žinias ir

pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai įvykdyti Preliminariąją sutartį ir

Pagrindinę sutartį;

6.2. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktį Konkurso sąlygose nurodytiems

pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams ir Paslaugų teikėjų kvalifikaciniams reikalavimams),

dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Paslaugų teikėjas pateikė dalyvaudamas Konkurse,

Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinės sutarties sudarymo metu ir (ar) pateiks jų vykdymo metu,

yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

6.3. jis, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita organizacija ar padalinys, vadovas, kitas

valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis teisę atstovauti Paslaugų teikėjui ar jį

kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, nedaro įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui ir nėra

tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bet kuriuo kitu iš Paslaugų teikėjų, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita

organizacija ar padaliniu, vadovu, kitu valdymo ar priežiūros organo nariu ar kitu asmeniu, turinčiu teisę

atstovauti Paslaugų teikėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą;

6.4. Pagrindinę sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

III SKYRIUS

 PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DALYKAS IR TEISINIAI SANTYKIAI

7. Preliminariąja sutartimi Užsakovas ir kiekvienas iš Paslaugų teikėjų susitaria dėl tvarkos

ir sąlygų, taikomų jos pagrindu ateityje Vartotojų sudaromoms Pagrindinėms sutartims, kurios bus

sudaromos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

8. Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp kiekvieno iš Paslaugų teikėjo ir

Užsakovo. Preliminarioji sutartis nesukuria teisinių santykių tarp Paslaugų teikėjų.

9. Preliminarioji sutartis neapriboja ir negali būti aiškinama kaip apribojanti Vartotojų teisę

laisvai nuspręsti nesudaryti Pagrindinės sutarties dėl Paslaugų pirkimo Preliminariojoje sutartyje

nustatyta tvarka.

10. Užsakovas negarantuoja Paslaugų teikėjams nuolatinio visų Paslaugų poreikio ir

neatsako už Paslaugų kiekio pokytį (didėjimą arba mažėjimą).

11. Preliminariosios sutarties galiojimo metu Vartotojas turi teisę bendra teisės aktų

nustatyta tvarka atlygintinai įsigyti Paslaugų ne iš Paslaugų teikėjo, o iš Trečiųjų asmenų tik tuo atveju,

jei nė vienas iš Paslaugų teikėjų nesutinka ir (ar) faktiškai nesudaro Pagrindinės sutarties su Vartotoju

dėl Paslaugų tiekimo ir (ar) visų Atnaujintame tiekėjų varžymesi dalyvavusių Paslaugų teikėjų

pasiūlytos per didelės, Vartotojui nepriimtinos kainos, arba Paslaugas galima nusipirkti efektyvesniu

būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
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IV SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS IR TEISINIAI SANTYKIAI

12. Pagrindinės sutartys sudaromos dėl Paslaugų pirkimo.

13. Kiekvienas Vartotojas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę

sudaryti Pagrindinę sutartį ar keletą Pagrindinių sutarčių, laikydamasi Preliminariojoje sutartyje

nustatytos tvarkos ir esant visoms šiame punkte nurodytoms sąlygoms:

13.1. yra Paslaugų poreikis;

13.2. Vartotojas yra suinteresuotas sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Paslaugų pirkimo;

13.3. Preliminariosios sutarties galiojimo terminas nėra pasibaigęs.

13.4. neišnaudota Preliminariosios sutarties 19 punkte nurodyta pirkimui skirta maksimali

lėšų suma.

14. Už Paslaugas sumoka Vartotojas, sudaręs Pagrindinę sutartį.

15. Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugoms teikti pasitelkti subteikėjus.

16. Paslaugų teikėjai atsako už subteikėjų, jeigu tokie yra pasitelkiami, prievolių vykdymą.

Ne vėliau negu Preliminarioji sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas turi pranešti Užsakovui tuo

metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Preliminariosios sutarties vykdymo metu, įskaitant

informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subteikėjus.

17. Preliminariosios (Pagrindinės) sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjai gali pakeisti

(Užsakovui (Vartotojui) pareikalavus – privalo pakeisti) ar pasitelkti naują subteikėją, jei subteikėjai

netinkamai vykdo įsipareigojimus Vartotojams, taip pat jei subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų

Paslaugų teikėjams dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, atsiradusių VPĮ 46

straipsnyje nurodytų pašalinimo pagrindų ar pan., jei reikia pasitelkti naują subteikėją, siekiant užtikrinti

operatyvų ir kokybišką Paslaugų teikimą ar dėl Paslaugų teikėjo kitų nurodytų priežasčių. Apie tai

atitinkamas Paslaugų teikėjas turi raštu informuoti Užsakovą (Vartotoją), nurodydamas subteikėjų

pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subteikėjai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai

vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan., jei keičiamas subteikėjas, kurio

pajėgumais Paslaugų teikėjas remiasi, Paslaugų teikėjas privalo pateikti ir subteikėjo pašalinimo

pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui (Vartotojui) pareikalavus, jei Užsakovui

kyla abejonių dėl subteikėjo atitikties VPĮ 46 straipsnyje nurodytiems pašalinimo pagrindams,

subteikėjas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ar melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą

ir pan., Paslaugų teikėjas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo subteikėjo, kurio pajėgumais Paslaugų

teikėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą,



7

Užsakovas (Vartotojas), jei pateikti visi privalomi dokumentai ir nėra subteikėjo pašalinimo pagrindų,

kartu su Paslaugų teikėju sudaro susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi

Preliminariosios (Pagrindinės) sutarties Šalys, t. y. atitinkamas Paslaugų teikėjas ir Užsakovas

(Vartotojas). Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Preliminariosios (Pagrindinės) sutarties dalimi.

Paslaugų teikėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subteikėjų, apie tai raštu neinformavęs

Užsakovo (Vartotojo) ir tokio pakeitimo neįforminęs rašytiniu susitarimu su Užsakovu (Vartotoju). Šios

nuostatos nesilaikymas yra esminis Preliminariosios (Pagrindinės) sutarties pažeidimas. Jei pakeisto ar

pasitelkto naujo subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo

pagrindą, Užsakovas (Vartotojas) reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Užsakovo (Vartotojo) nustatytą

terminą pakeistų minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju.

18. Vartotojas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Apie šią galimybę Vartotojas

subteikėją informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Paslaugų teikėjo

apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Vartotoją. Tokiu atveju

su Vartotoju, Paslaugų teikėju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio

atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Paslaugų teikėjui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų.

Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Paslaugų teikėjo

atsakomybės dėl Preliminariosios sutarties vykdymo.

V SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES KAINA, ĮKAINIAI

19. Pradinės Preliminariosios sutarties vertė, kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų

sumai be PVM Konkurso sąlygose ir šioje sutartyje nurodytoms Paslaugoms įsigyti Preliminariosios

sutarties įkainiais be PVM, yra 4 134 000,00 Eur.

Pirkimui skirta maksimali lėšų suma su PVM Konkurso sąlygose ir šioje sutartyje

nurodytoms Paslaugoms įsigyti yra 5 002 140,00 Eur.

20. Vertės, kurios atsiras dėl Paslaugų kiekio (apimties) pasikeitimo, turi būti įtrauktos į

pradinės Preliminariosios sutarties vertę.

21. Paslaugų įkainiai yra nurodyti Preliminariosios sutarties 3 priede (kiekvieno Paslaugų

teikėjo pridedamas atskiru priedu). Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už visą Preliminariosios

sutarties 19 punkte nurodytą sumą – pradinės Preliminariosios sutarties vertę. Preliminariosios sutarties

pagrindu su Paslaugų teikėjais sudarytos atskiros Pagrindinės sutartys, kurių bendras užsakomų
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Paslaugų kiekis (apimtis) Preliminariojoje sutartyje nurodytais įkainiais negali viršyti Preliminariosios

sutarties  19 punkte nustatytos sumos.

22. Pradinės Preliminariosios sutarties / Pagrindinės sutarties vertės apskaičiavimo būdas

– fiksuoto įkainio būdas. Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodyti Preliminariosios sutarties 3 priede,

yra fiksuoti ir nustatyti visam Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiui. Į Preliminariosios

sutarties įkainius be PVM yra įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), transporto ir jo aptarnavimo,

patalpų, ryšio priemonių ir jų paslaugų, kompiuterių ir jų aptarnavimo paslaugų, paslaugų organizavimo

ir vykdymo, matavimų  ir visos kitos išlaidos, susijusios su Paslaugomis ir atsiradusios iki jų perdavimo

Vartotojui Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

23. Paslaugų kaina, kurią Vartotojas turės sumokėti Paslaugų teikėjui, priklausys nuo

faktiškai suteiktų Paslaugų kiekio vykdant Pagrindinę (-es) sutartį (-is).

24. Paslaugoms taikytino PVM (jei taikomas) perskaičiavimas:

24.1. bet kuriuo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, kai Lietuvos Respublikos

teisės aktais pakeičiamas Paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis; 

24.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

24.3. suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo ir

atitinkamai perskaičiuojama pradinės Preliminariosios sutarties vertė be PVM. Susitarimai dėl

Paslaugoms taikytino PVM perskaičiavimo įforminami raštu, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine

Preliminariosios sutarties dalimi;

24.4. pasikeitęs Paslaugoms taikytinas PVM tarifas taikomas tik po teisės akto, kuriuo

pakeičiamas Paslaugoms taikomas PVM, įsigaliojimo teikiamoms Paslaugoms.

Šio punkto nuostatos netaikomos, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl

nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju

ir pan. – tokius galimus pokyčius Paslaugų teikėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju

Paslaugoms taikomas PVM nebus keičiamas.

25. Paslaugų įkainiai Preliminariosios sutarties galiojimo metu nekeičiami, t. y., jie

neperskaičiuojami pasikeitus kainų lygiui, kadangi bendra Paslaugų kaina tiesiogiai priklausys nuo

statybos darbų vertės, kuri bus peržiūrima statybos darbų sutartyse nustatyta tvarka.  

26. Užsakovas neįsipareigoja užtikrinti visos Preliminariosios sutarties 19 punkte

nurodytos vertės išnaudojimo. Užsakovas negali viršyti Preliminariosios sutarties 19 punkte nurodytos

pradinės Preliminariosios sutarties vertės. Pradinės Preliminariosios sutarties vertės neviršijimą

kontroliuoja Užsakovas. 
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VI SKYRIUS

PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

27. Pagrindinė sutartis sudaroma Preliminariosios sutarties pagrindu:

27.1. Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu;

27.2. Atnaujinus tiekėjų varžymąsi.

28. Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu Pagrindinė sutartis sudaroma, kai ketinama

įsigyti Preliminariosios sutarties 3 priede nurodytas Paslaugas. Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu

Pagrindinė sutartis gali būti sudaroma tik tais atvejais, kai Paslaugos turi būti pradedamos teikti skubos

tvarka, dėl užsitęsusių statybos darbų sutarčių sudarymo procedūrų (pavyzdžiui, dėl vykstančių teismo

procedūrų) ar kitais skubiais nenumatytais atvejais.

29. Atnaujinto tiekėjų varžymosi būdu Pagrindinė sutartis sudaroma, kai ketinama įsigyti

Preliminariosios sutarties 3 priede nurodytų Paslaugų, tačiau Vartotojas yra nustatęs, kad perkamų

Paslaugų rinkos įkainiai yra žymiai mažesni, nei nurodyti Preliminariosios sutarties 3 priede, ir tikėtina,

kad dalyvaujant Atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūroje Paslaugų teikėjai pateiks ekonomiškai

naudingesnius (mažesnių įkainių) Pasiūlymus. Atnaujintas tiekėjų varžymasis privalomas, kai ketinama

įsigyti ne visos apimties paslaugas, nurodytas techninėje specifikacijoje (2 priedas).

30. Pagrindinė sutartis su išrinktu Paslaugų teikėju (Vartotojui draudžiama sudaryti

pagrindinę sutartį Paslaugoms teikti su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje dirbančiais fiziniais

asmenimis, taip pat su projektuotojais, fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais (ar turėjusiais)

sutartinių santykių su rangovu dėl techninės priežiūros objekto projektavimo darbų atlikimo) sudaroma

pagal Preliminariojoje sutartyje nurodytą 1 priedą, nekeičiant esminių Preliminariosios sutarties sąlygų,

Preliminariojoje sutartyje nurodytų Paslaugų. Vartotojo sprendimu iki pasirašant Pagrindinę sutartį gali

būti daromi neesminiai jos sąlygų pakeitimai ir (ar) papildymai palyginus su Preliminariosios sutarties

1 priede pateiktame Pagrindinės sutarties projekte nurodytomis sąlygomis, ir ši informacija Paslaugų

teikėjams turi būti pateikiama kartu su Kvietimu, kai atliekamas Atnaujintas tiekėjų varžymasis, arba su

kvietimu sudaryti Pagrindinę sutartį, kai ji sudaroma Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu. Pagrindinė

sutartis galios iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y., iki kol bus įvykdyti visi pagal

konkretaus objekto rangos darbų sutartį prisiimti įsipareigojimai ir surašytas statybos darbų užbaigimo

dokumentas arba iki Sutarties nutraukimo.

31. Paslaugų teikėjas, CVP IS priemonėmis gavęs iš Vartotojo Kvietimą sudaryti

Pagrindinę sutartį, kai atliekamas Atnaujintas tiekėjų varžymasis, arba kvietimą sudaryti Pagrindinę

sutartį Neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu, privalo pasirašyti Pagrindinę sutartį kvalifikuotu

elektroniniu parašu. Minėtus veiksmus Paslaugų teikėjas turi atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo

dienas nuo Kvietimo (kvietimo) sudaryti Pagrindinę sutartį gavimo dienos.
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Jei Paslaugų teikėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti Pagrindinę sutartį, atsisako ją sudaryti

Vartotojo pasiūlytomis sąlygomis ar nepasirašo Pagrindinės sutarties, nepateikia Pagrindinės sutarties

įvykdymo užtikrinimo (jei jis reikalaujamas), laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti

Pagrindinę sutartį. Tokiu atveju, Vartotojas apie Paslaugų teikėjo atsisakymą sudaryti Pagrindinę sutartį

informuoja Užsakovą. Paslaugų teikėjas, atsisakęs sudaryti Pagrindinę sutartį, privalo Užsakovo

reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) proc. nuo numatomos sudaryti pradinės Pagrindinės sutarties vertės

be PVM dydžio baudą.

32. Prireikus Vartotojas turi teisę sudaryti su Paslaugų teikėju (-ais) daugiau kaip vieną

Pagrindinę sutartį.

33. Vartotojas, atsiradus Paslaugų poreikiui, prieš atliekant Neatnaujinto tiekėjų

varžymosi ar Atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrą, suderina su Užsakovu (Kauno miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi), kad nebūtų viršyta Preliminariosios sutarties

19 punkte nurodyta pradinės Preliminariosios sutarties vertė.

34. Atlikęs Atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrą dėl Pagrindinės sutarties sudarymo,

Vartotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja raštu minėtoje procedūroje dalyvavusius

Paslaugų teikėjus apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį Pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma

Pagrindinė sutartis, ir nurodo Pasiūlymų eilę. Vartotojas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo

priimtas sprendimas nesudaryti Pagrindinės sutarties (jei toks sprendimas būtų priimtas). 

35. Sudaręs Pagrindinę sutartį, Vartotojas laimėjusio Paslaugų teikėjo Pasiūlymą,

sudarytą Pagrindinę sutartį, jos pakeitimus (jei tokių bus), išskyrus informaciją, kurios atskleidimas

prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės

interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Paslaugų teikėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą

poveikį Paslaugų teikėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pagrindinės

sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų

pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti CVP IS. 

36. Jeigu įvykdžius Preliminariosios sutarties VII skyriuje arba VIII skyriuje numatytas

procedūras Pagrindinė sutartis nesudaroma (pavyzdžiui, Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu nebuvo

gauta Pasiūlymų arba gauti visi Nepriimtini ir (ar) Netinkami pasiūlymai, kurie buvo atmesti, Paslaugų

teikėjas atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir pan.), Vartotojas turi teisę

savo nuožiūra atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

36.1. pakartotinai organizuoti Preliminariosios sutarties VII skyriuje arba VIII skyriuje

numatytas procedūras;

36.2. organizuoti VII skyriuje arba VIII skyriuje numatytas procedūras dėl siauresnės ir

(ar) platesnės Paslaugų apimties;

36.3. organizuoti pirkimą dėl tų pačių Paslaugų bendra teisės aktuose nustatyta tvarka.
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VII SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMAS VYKDANT NEATNAUJINTĄ TIEKĖJŲ

VARŽYMĄSI

37. Vartotojas, atsiradus Paslaugų poreikiui, atsižvelgdamas į Preliminariosios sutarties

IV skyriuje atsiradusias sąlygas ir šios sutarties 28 punkto aplinkybes ir suderinęs su Užsakovu 33 punkte

nustatyta tvarka, sudaryti Pagrindinę sutartį siūlo tam Paslaugų teikėjui, kurio pagal Preliminariosios

sutarties 3 priede nurodytus įkainius apskaičiuota Vartotojo ketinamos sudaryti Pagrindinės sutarties

(pasirinktų Paslaugų) bendra vertė yra mažiausia.

38. Pagrindinės sutarties 10 punkte nurodomas (-i) Preliminariosios sutarties 3 priede

esantys Paslaugų įkainiai, 7 punkte – planuojamas konkretaus objekto statybos darbų laikotarpis

mėnesiais.

VIII SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMAS VYKDANT ATNAUJINTĄ TIEKĖJŲ 

VARŽYMĄSI

39. Vartotojas, atsiradus Paslaugų poreikiui, atsižvelgdamas į Preliminariosios sutarties

IV skyriuje atsiradusias sąlygas ir šios sutarties 29 punkto aplinkybes, norėdamas sudaryti Pagrindinę

sutartį vykdydamas Atnaujintą tiekėjų varžymąsi, atlieka šias procedūras:

39.1. išsiunčia CVP IS priemonėmis Kvietimus, kuriuose nurodo:

39.1.1. planuojamas pirkti Paslaugas, jų apimtį, objekto charakteristikas, planuojamą statybos

darbų laikotarpį mėnesiais, konkretaus objekto SMD vertę ir prideda turimą techninę projektinę

dokumentaciją (jei tokia yra);

39.1.2. Atnaujinto tiekėjų varžymosi Pasiūlymų vertinimo kriterijų (mažiausia kaina).

Atnaujinęs tiekėjų varžymąsi, Vartotojas reikalauja Paslaugų teikėjų Pasiūlyme nurodyti Paslaugų

įkainį, kuris neturi būti didesnis, nei nurodyta Preliminariosios sutarties 3 priede;

39.1.3. pakankamą Pasiūlymų pateikimo terminą, per kurį Vartotojui turi būti pateikti

Pasiūlymai. Šis terminas negali būti trumpesnis negu 3 (trys) darbo dienos nuo Kvietimo pateikimo

Paslaugų teikėjui laiko. Paslaugų teikėjų Pasiūlymus Vartotojas CVP IS priemonėmis turi gauti iki

nurodyto termino. Pasibaigus Pasiūlymų teikimo terminui gauti Paslaugų teikėjų Pasiūlymai laikomi

pateiktais pavėluotai, t. y., Nepriimtinais pasiūlymais, ir atmetami;

39.1.4. reikalavimą Paslaugų teikėjui patvirtinti, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų

dokumente nurodyta informacija, kuri Konkurso metu pateikta Užsakovui, teikiant Pasiūlymą dėl

Preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi arba jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją;
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39.1.5. kitas, Vartotojo nuomone, svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes ar informaciją

apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir (ar) Pagrindinės sutarties sąlygas, nekeičiant esminių

Preliminariosios sutarties sąlygų.

40. Atlikdamas Atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrą Vartotojas užtikrina, kad Pasiūlymai

išliktų konfidencialūs iki jų pateikimo termino pabaigos.

41. Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu kiekvienas Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti

Vartotojui savarankišką Pasiūlymą. Paslaugų teikėjai neturi teisės Vartotojui pateikti bendrų Pasiūlymų.

42. Atnaujinto varžymosi metu Paslaugų teikėjų pateikti Pasiūlymai negali prieštarauti

Konkursui pateiktiems Pasiūlymams, negali būti nurodyti didesni Paslaugų įkainiai nei Preliminariosios

sutarties įkainiai, nurodyti Preliminarios sutarties 3 priede, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Pasiūlymą

dėl visų Vartotojo Kvietime nurodytų Paslaugų ir jų kiekių. Jei Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu

Paslaugų teikėjo pateikiamas Pasiūlymas yra palankesnis Vartotojui, palyginti su Konkurso Pasiūlymu,

tai nėra laikoma šiame punkte nurodytu prieštaravimu.

43. Gavęs Paslaugų teikėjo paklausimą dėl Vartotojo pateikto Kvietimo sąlygų ar reikalavimų,

Vartotojas įsipareigoja per protingą terminą CVP IS priemonėmis patikslinti ar paaiškinti Kvietime

esančią informaciją. Rašytinis patikslinimas ar paaiškinimas turi būti pateikiamas visiems Paslaugų

teikėjams. Vartotojas, pateikęs šiame punkte nurodytus ar savo iniciatyva pateiktus patikslinimus ar

paaiškinimus, turi teisę savo nuožiūra pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą. Apie tai raštu informuojami

visi Paslaugų teikėjai. Jie turi teisę patikslinti Vartotojui  pateiktus Pasiūlymus.

44. Kiekvienas Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu

pateikto Pasiūlymo turinys netaptų žinomas kitiems Paslaugų teikėjams ar tretiesiems asmenims.

45. Pasibaigus Pasiūlymų dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi pateikimo terminui,

Vartotojas atlieka šiuos veiksmus eilės tvarka:

45.1. įvertina iki Kvietime nustatyto termino gautus Paslaugų teikėjų Pasiūlymus pagal

Vartotojo Kvietime nurodytą Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir Preliminariojoje sutartyje nustatytą tvarką.

Jei reikia, turi teisę CVP IS priemonėmis prašyti Paslaugų teikėjų (-ų) patikslinti neaiškų (-ius) ar

netikslų (-ius) Pasiūlymą (-us) ar atskiras jo (-jų) dalis;

45.2. nustato Paslaugų teikėjų Pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, atmeta Nepriimtinus ir

Netinkamus pasiūlymus, nustato laimėjusį Atnaujinto tiekėjų varžymosi Pasiūlymą pateikusį Paslaugų

teikėją ir, pateikęs Paslaugų teikėjui kvietimą sudaryti Pagrindinę sutartį, šios sutarties 31 punkte

nustatyta tvarka sudaro Pagrindinę sutartį. Pagrindinėje sutartyje nurodomi laimėjusiame Pasiūlyme

nurodyti Paslaugų įkainiai.

46. Su Paslaugų teikėju, nepateikusiu patvirtinimo dėl to, kad Europos bendrajame viešųjų

pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri Konkurso metu pateikta Užsakovui, teikiant Pasiūlymą

dėl Preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi arba, jei pasikeitusi, nepateikusiu aktualios
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informacijos arba pateikusiu duomenis, patvirtinančius, kad yra Paslaugų teikėjo pašalinimo pagrindai,

nurodyti Konkurso sąlygose, negali būti sudaroma Pagrindinė sutartis, t. y. toks Pasiūlymas laikomas

Nepriimtinu ir turi būti atmestas. Jei nurodytų reikalavimų neatitikimas atsiranda ar paaiškėja po to, kai

Paslaugų teikėjo Pasiūlymas pripažįstamas laimėtoju, su tokiu Paslaugų teikėju Pagrindinė sutartis gali

būti sudaroma tik po to, kai jis pašalina reikalavimų neatitikimą Preliminariosios sutarties 50 punkte

nustatyta tvarka. Jei reikalavimų neatitikimas per nustatytą terminą nepašalinamas, sudaryti Pagrindinę

sutartį kviečiamas kitas Pasiūlymų eilėje esantis Paslaugų teikėjas.

47. Paslaugų teikėjas, dėl kurio kaltės buvo nutraukta sudaryta Pagrindinė sutartis, negali

dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi dėl tų pačių Paslaugų tiekimo.

IX SKYRIUS

INFORMACIJOS PATEIKIMAS UŽSAKOVUI

48. Paslaugų teikėjas, Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo

prašymo gavimo turi pateikti Užsakovo prašomą informaciją (ataskaitą) apie per atitinkamą laikotarpį

sudarytų Pagrindinių sutarčių skaičių, kiekvienos jų vertę, nurodant objektą, Vartotoją. Paslaugų

teikėjas, Užsakovui pareikalavus, raštu pateikia jam informaciją apie visus statinius, kurių statybos

techninę priežiūrą jis vykdo, nurodant visus Paslaugas teikiančius specialistus, kad Užsakovas galėtų

įvertinti, kaip statinio statybos techninės priežiūros vadovas / kultūros paveldo apsaugos specialistas /

FIDIC inžinierius galės vykdyti savo funkcijas.

X SKYRIUS

TIEKĖJŲ KONKURSO SĄLYGOSE NUMATYTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMO METU

49. Kiekvienas iš Paslaugų teikėjų įsipareigoja:

49.1. užtikrinti, kad jis atitiks Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius, Tiekėjo

pašalinimo pagrindų nebuvimo ir (ar) kitus reikalavimus Preliminariosios sutarties ir su jais sudarytos

Pagrindinės sutarties galiojimo metu;

49.2. sudarius Pagrindinę sutartį, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pagrindinės

sutarties įsigaliojimo, pateikti Vartotojui Nurodytų darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas),

jame nurodant jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą, kiekvieno darbuotojo

funkcijas (pareigas) vykdant konkrečią Pagrindinę sutartį. Paslaugų teikėjo sąraše Nurodytų darbuotojų

Mediana turi būti ne mažesnė, kaip nurodyta Preliminariosios sutarties 3 priedo 2 lentelėje. Pagrindinės

sutarties vykdymo metu, pasikeitus nurodytai informacijai, Paslaugų teikėjas nedelsdamas privalo
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informuoti Vartotoją ir pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (ši nuostata taikoma, jeigu

Paslaugų teikėjui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

49.3. visą Pagrindinės (-ių) sutarties (-čių) vykdymo laikotarpį mokėti Nurodytiems

darbuotojams ne mažesnio dydžio, nei nurodyta Preliminariosios sutarties 3 priedo 2 lentelėje, darbo

užmokesčio mėnesio medianą;

49.4. užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis Bendruoju duomenų

apsaugos reglamentu;

49.5. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 6 mėnesius, jei Pagrindinės sutarties paslaugų

teikimo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo, arba kartu su galutiniu

darbų priėmimo–perdavimo aktu, jei Pagrindinės sutarties paslaugų teikimo trukmė trumpesnė kaip

6 mėnesiai, pateikti Vartotojui informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apie Paslaugų teikėjo Nurodytiems darbuotojams

mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą.

Jei 49.3 papunktyje nurodyto Paslaugų teikėjo įsipareigojimo nevykdymo atvejis

nustatomas daugiau kaip 2 (du) kartus ar Paslaugų teikėjas (-ai) nevykdo 49.2 ir / ar 49.5 papunkčiuose

nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, o Vartotojas

– Pagrindinę sutartį su tokiu Paslaugų teikėju, nes tokie pažeidimai laikomi esminiais Preliminariosios

sutarties / Pagrindinės sutarties pažeidimais.

50. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių,

Paslaugų teikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir (ar) kitų reikalavimų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja

savo iniciatyva pašalinti šį neatitikimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo

jo atsiradimo, ir raštu apie tai informuoti Užsakovą. Jei toks neatitikimas per nustatytą terminą

nepašalinamas arba pašalinamas netinkamai, Užsakovas turi teisę nutraukti Preliminariąją sutartį su

tokiu Paslaugų teikėju dėl esminio jos pažeidimo.

51. Kiekvienas iš Paslaugų teikėjų įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugas teiks reikiamos

kvalifikacijos specialistai, nurodyti prie Preliminariosios sutarties pridedamame sąraše. 

52. Jei Preliminariosios sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus

(kai tai susiję su Preliminariojoje sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir

kitomis panašiomis aplinkybėmis), Paslaugų teikėjas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Vartotojui

/ Užsakovui ir, raštu suderinęs su Vartotoju / Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės

kvalifikacijos) specialistais. Jei Paslaugų teikėjas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi

teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, o Vartotojas – Pagrindinę sutartį. 
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XI SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

53. Preliminarioji sutartis įsigalioja, kai visos Preliminariosios sutarties Šalys ją pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Preliminarioji sutartis galioja, iki bus išnaudota pradinės Preliminariosios sutarties vertė,

nurodyta Preliminariosios sutarties 19 punkte, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

54. Preliminariosios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89

straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka. 

55. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Preliminariosios

sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Preliminariosios sutarties sąlygas

ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į

pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Preliminariosios sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako per

10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo, šie

keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis. Šalims nesutarus

dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas.

56. Preliminarioji sutartis gali būti bet kuriuo metu nutraukta Paslaugų teikėjo rašytiniu

susitarimu su Užsakovu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, pranešusi kitai

Šaliai raštu apie Preliminariosios sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu

kita Šalis neįvykdo arba netinkamai vykdo Preliminariąja sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

Vienašališkai nutraukus Preliminariąją sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Preliminariosios

sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

58. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį VPĮ 90 straipsnio 1

dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

59. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų apie tai pranešęs Paslaugų teikėjui, nutraukti Preliminariąją sutartį dėl

šių esminių Preliminariosios sutarties pažeidimų:

59.1. Paslaugų teikėjas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subtiekėjus, apie tai

neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Preliminariosios sutarties

pakeitimo;

59.2. dėl Paslaugų teikėjo kaltės nutraukus bent 1 (vieną) Pagrindinę sutartį;

59.3. Paslaugų teikėjas nesudaro daugiau kaip 2 (dviejų) Pagrindinių sutarčių, kaip

nurodyta Preliminariosios sutarties 65 punkte;
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59.4. Paslaugų teikėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pažeidžia įsipareigojimą sudaryti

Pagrindinę sutartį (nepateikė Pasiūlymo dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi Preliminariosios

sutarties VIII skyriuje nustatyta tvarka ir (ar) jei Pasiūlymas dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi

pateiktas nesilaikant Kvietime nurodytų reikalavimų, t. y. pateiktas Nepriimtinas ar Netinkamas

pasiūlymas (pvz., pateiktas pasiūlymas ne dėl viso Paslaugų kiekio, nepateikti nurodyti dokumentai ir

pan., Paslaugų teikėjas nepatikslino, nepaaiškino, neištaisė nustatytų Pasiūlymų trūkumų ar neaiškumų

ir (ar) Pasiūlymas dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi neatitinka Preliminariosios sutarties

42 punkto reikalavimų);

59.5. Paslaugų teikėjas netinkamai pašalina ar nepašalina neatitikimų, nurodytų

Preliminariosios sutarties 50 punkte;

59.6. Paslaugų teikėjui per nustatytą terminą nesumokėjus Preliminariosios sutarties 31 p.

pareikalautos baudos – 10 (dešimt) proc. nuo numatomos sudaryti pradinės Pagrindinės sutarties vertės

be PVM dydžio;

59.7. Paslaugų teikėjas vienašališkai, be išankstinio Užsakovo sutikimo, pakeičia jungtinės

veiklos sutartimi nustatytą partnerį;

59.8. paaiškėja kitos aplinkybės, patvirtinančios, kad Paslaugų teikėjas (-i) negalės

tinkamai vykdyti įsipareigojimo sudaryti Pagrindines sutartis ir (ar) neturės galimybės, pajėgumų ar dėl

kitų priežasčių negalės tinkamai teikti Paslaugų;

59.9. Paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su Mediana, kaip nurodyta

Preliminariosios sutarties 49.2, 49.3 ir 49.5 papunkčiuose;

59.10. Paslaugų teikėjas pažeidžia Preliminariosios sutarties nuostatas, reglamentuojančias

konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

59.11. Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidė kitas Preliminariojoje sutartyje pateiktas

garantijas.

60. Jei dalis Preliminariosios sutarties teisės aktų nustatyta tvarka būtų pripažinta

negaliojančia, likusi jos dalis galioja ir Šalių turi būti vykdoma.

61. Preliminariosios sutarties nutraukimas su vienu iš Paslaugų teikėjų nenutraukia

Preliminariosios sutarties su kitais ir (ar) kitu Paslaugų teikėju galiojimo.

62. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos

(force majeure) (taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą), jeigu Šalis, dėl

nenugalimos jėgos aplinkybių negalinti tinkamai vykdyti Preliminariosios sutarties, nedelsdama, bet ne

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie atsiradusias kliūtis bei jų poveikį sutartinių

įsipareigojimų vykdymui.
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XII SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ, PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMO

UŽTIKRINIMAS

63. Nutraukus Preliminariąją sutartį dėl 59 punkte nurodytų priežasčių, Paslaugų teikėjas

įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2 (dviejų) proc. baudą nuo pradinės Preliminariosios sutarties vertės.

64. Jei Paslaugų teikėjas atsisako dalyvauti Atnaujintame tiekėjų varžymesi be pateisinamų

priežasčių ar pasirašyti Pagrindinę sutartį, ar pateikia Nepriimtinus ar Netinkamus pasiūlymus, kaip

nurodyta šios sutarties 59 punkte, Vartotojas kiekvienu atveju reikalauja iš Paslaugų teikėjo sumokėti

10 (dešimt) procentų dydžio baudą, skaičiuojant atitinkamai nuo planuojamų įsigyti Paslaugų bendros

sumos be PVM, apskaičiuotos taikant Paslaugų teikėjo Preliminariosios sutarties įkainius.

65. Daugiau kaip 2 (du) kartus Paslaugų teikėjui atsisakius dalyvauti Atnaujintame tiekėjų

varžymesi be pateisinamų priežasčių ar pasirašyti Pagrindinę sutartį ar pateikus Nepriimtinus ar

Netinkamus pasiūlymus, Užsakovas vienašališkai nutraukia Preliminariąją sutartį dėl esminio jos

pažeidimo.

66. Preliminariosios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo baudų / delspinigių,

apskaičiuotų iki Preliminariosios sutarties nutraukimo, mokėjimo ir (ar) Šalių patirtų nuostolių,

atsiradusių Paslaugų teikėjui nevykdant Preliminariojoje sutartyje / Pagrindinėje sutartyje nustatytų

įsipareigojimų ir (ar) nesilaikant galiojančių teisės aktų reikalavimų, atlyginimo.

67. Paslaugų teikėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Vartotojas,

neapribodamas kitų Preliminariojoje sutartyje / Pagrindinėje sutartyje ir įstatymuose numatytų savo

teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, turi teisę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar

netinkamą vykdymą taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Pagrindinę sutartį paslaugų teikėjui

mokėtinų sumų (pranešant apie tai Paslaugų teikėjui raštu) nurodytoms netesyboms bei visiems savo

patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Preliminariosios sutarties / Pagrindinės

sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

68. Vartotojas bet kuriuo Pagrindinės sutarties vykdymo metu patikrins, ar Paslaugų

teikėjas laikosi 49.3 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreipsis į kompetentingas institucijas

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad

gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą Nurodytiems

darbuotojams. Jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Vartotojui nepateikia prašomos informacijos, informaciją Vartotojui apie Paslaugų teikėjo

Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą turi pateikti pats Paslaugų

teikėjas, prieš tai kreipęsis į minėtą instituciją dėl Vartotojo prašomos informacijos išdavimo. Tuo

atveju, jei nustatoma, kad Paslaugų teikėjas nesilaiko įsipareigojimų, nurodytų Preliminariosios sutarties
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49.3 papunktyje, ar nepateikia 49.5 papunktyje nurodytos informacijos Vartotojui, Vartotojas privalo

reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti 2 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį, taip pat jeigu

Nurodytų darbuotojų sąraše nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais

nėra sudarytos darbo sutartys).

Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos bus nurodytos Pagrindinėje

sutartyje. Pagrindines sutartis vykdantys Paslaugų teikėjai privalės užtikrinti statinio statybos techninę

priežiūrą visu atliekamų rangos darbų sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu, nepriklausomai nuo šių

statybos darbų atlikimo apimčių.

XIII SKYRIUS

ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

69. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl

Preliminariosios sutarties galiojimo, vykdymo, taikymo ir (ar) aiškinimo, būtų sprendžiami Šalių

geranoriškomis derybomis.

70. Jei tarp Šalių kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per mėnesį nuo vienos iš

Šalių rašytinio kreipimosi (kvietimo derėtis, pretenzijos, prašymo pašalinti pažeidimus ir pan.), toks

ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka. Šalių susitarimu teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.

XIV SKYRIUS

ŠALIŲ SUSIRAŠINĖJIMAS

71. Šalių siunčiami pranešimai laikytini pateiktais raštu, jei jie yra pateikti paštu,

elektroniniu paštu, faksu, įteikiami asmeniškai Preliminariosios sutarties Šalių adresais, nurodytais

Preliminariojoje sutartyje. Jei adresatas praneša apie pasikeitusį adresą, tai dokumentai privalo būti

pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas savo pranešime nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam

siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas pranešimas.

72. Šalių atstovai, kuriems turi būti adresuojami visi su Preliminariosios sutarties vykdymu

susiję oficialūs Šalių pranešimai: 

Užsakovo atstovas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas

Pakalniškis, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. (8 37) 42 36 77, el. paštas aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt.

Paslaugų teikėjų atstovai:
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1. UAB Laboratorinių bandymų centras : techninės priežiūros tarnybos   vadovas   Darius Pasvenskas,

R. Kalantos g. 85A, 52308  Kaunas, tel.  8  655 43146, el.paštas darius.p@lbc.lt;

2. MB „2 passibus anteire“ techninės priežiūros grupės vadovas Andrejus Ūdra, tel. Nr.: 868219912, el.

p. info@2stepsup.lt

3. UAB „Resums“ direktorius Mindaugas Sakalauskas, Liepyno g. 25A, Vilnius, tel. Nr. +370 671

11 267, el. p. mindaugas@resums.lt

73. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitą informuoti raštu apie oficialių asmenų kontaktus

ar kontaktinių bei kitų duomenų pasikeitimą. Apie Šalių buveinės adreso, pavadinimo, banko sąskaitos

ar kitų Preliminariojoje sutartyje pateiktų duomenų pasikeitimus kiekviena iš Šalių įsipareigoja pranešti

kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo. Šis

pranešimas tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Jei Paslaugų teikėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai yra

solidariai atsakingi už Preliminariosios sutarties / Pagrindinės sutarties nuostatų vykdymą pagal Lietuvos

Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra

laikomas Preliminariosios sutarties keitimu, o jų keitimas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo –

esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu.

75. Preliminariajai sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo

klausimus, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

76. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes perkama nematerialaus pobūdžio paslauga

(kuri aprašyta techninėje specifikacijoje ir Pagrindinės sutarties projekte), kaip numatyta Aplinkos

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.3 p.).

77. Preliminariosios sutarties atsakingi asmenys, paskirti Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A- 2583:

77.1. už Preliminariosios sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų

skyriaus vedėjas;

77.2. už Preliminariosios sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Miesto

tvarkymo skyriaus vedėjas.

78. Prie Preliminariosios sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

78.1. Pagrindinės sutarties projektas (1 priedas), 15 l.;

mailto:darius.p@lbc.lt
mailto:mindaugas@resums.lt


20

78.2. Paslaugų techninė specifikacija (2 priedas), 10 l.;

78.3. Preliminariosios sutarties įkainiai, Nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio

mediana (3 priedas), 3 l.;

78.4. Kvietimo į atnaujintą varžymąsi forma su priedais (4 priedas), 6 l.;

78.5. Paslaugų teikėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties

vykdymą, sąrašas (pridedamas kiekvieno Paslaugų teikėjo atskiras sąrašas) (5 priedas), 6 l.;

78.6. Subteikėjų ir subteikėjams perduodamų teikti paslaugų sąrašas (-ai) (pridedamas

(-i), jei yra pasitelkiami subteikėjai).

XVI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas Paslaugų teikėjai

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

A. s. LT 444010042500010078

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Tadas Metelionis

1. UAB Laboratorinių bandymų centras

Kodas 135641038

PVM mokėtojo kodas LT356410314

R. Kalantos g. 85a, 52308  Kaunas

Swedbank AB

LT917300010002280731

Banko kodas 73000

Direktorius

Mindaugas Grevas

2. MB „2 passibus anteire“

Įmonės kodas 305255381

Vievio g. 57, LT-44423 Kaunas

A. s. LT257180900040467026

AB Šiaulių banko Kauno fil.

Vadovas Pranas Bajoras
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3. UAB „Resums“

Įmonės kodas 304705740

PVM mokėtojo kodas LT100011309611

Liepyno g. 25A, LT-08108 Vilnius

A.s. LT697300010153464260

AB Swedbank

Direktorius

Mindaugas Sakalauskas



Preliminariosios sutarties 2 priedas/Pagrindinės sutarties 1 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ, KURIŲ VERTĖ YRA DIDESNĖ KAIP

500 TŪKST. EUR BE PVM, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA 

1. PASLAUGŲ TIKSLAS IR APIBŪDINIMAS

Susisiekimo komunikacijų statybos darbų techninės priežiūros tikslas yra kontroliuoti, kad

susisiekimo komunikacijos būtų tiesiamos, rekonstruojamos, ir taisomos pagal projektą, statybos rangos

sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir

paskirties dokumentų reikalavimus. Susisiekimo komunikacijos apima gatves (kelius) ir kitus transporto

statinius.

Gatvė (kelias) – vadovaujantis  LR kelių įstatymu, yra inžinerinis statinys, skirtas transporto

priemonių ir pėsčiųjų eismui, esantis miesto teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą ir apima žemės

sankasą, važiuojamąją dalį, kelkraščius, skiriamąją juostą, kelio griovius ir kitas vandens nuleidimo

sistemas, sankryžas, sustojimo aikšteles, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takus, kelio statinius,

technines eismo reguliavimo priemones, želdinius, esančius kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir

transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginius su šių elementų užimama žeme.

Kiti transporto statiniai – tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, aikštės, kelių

pralaidos, lynų keliai, atraminės sienelės, praginos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnijos atitvarai,

platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos, (išskyrus kelius

ir geležinkelio kelius) ir kiti, kurie nėra pastatai.

2. TEISINĖ BAZĖ

Tiekėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualios redakcijos dokumentais:

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

 Lietuvotilts Respublikos statybos įstatymu;

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“

 TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“;

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas

ir paskelbimas“

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

 STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.”;

 STR 1.01.01:2005 "Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai"

 Su konkrečiais statybos darbų objektais susijusių kitų statybos techninių reglamentų aktualiomis
redakcijomis;

 Kelių direkcijos interneto tinklapyje adresu https://lakd.lt/normatyviniai-dokumentai  pateiktų
statybos normatyvinių dokumentų (metodinių nurodymų, techninių reikalavimų aprašų,

rekomendacijų, projektavimo ir statybos taisyklių) aktualiomis redakcijomis;

 objektų projektine dokumentacija;

 rangos sutarčių sąlygomis;
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 paslaugų sutarties sąlygomis;

 Užsakovo papildomai nurodytais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis,
metodikomis bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

 Kitais paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.

 Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su
vykdomos sutarties įgyvendinimu.

3. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

3.1. Techninės priežiūros grupė

Tiekėjas, atsižvelgdamas į rangos darbų apimtis, paskiria reikiamą skaičių statinio statybos

techninių prižiūrėtojų (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų), atestuotų ypatingų

statinių susisiekimo komunikacijų: kelių ir (arba) kitų transporto statinių srityje (priklausomai kokioje

statinių grupėje vykdys techninę priežiūrą) techninių prižiūrėtojų arba įgijusių teisę eiti šias pareigas.

Darbuotojai, kurie atlieka svarbiausią vaidmenį vykdant paslaugų sutartį, yra vadinami

pagrindiniais darbuotojais. Teikiant paslaugas pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos

(FIDIC) standartines statybos sutartis  pagrindinis darbuotojas yra FIDIC inžinierius.

Pagrindinių darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai yra nustatyti pirkimo dokumentuose. Šiuos

reikalavimus pagrindiniai darbuotojai turi tenkinti visu paslaugų sutarties laikotarpiu.

Kai vykdomi specialieji statybos darbai, tiekėjas savo vadovo įsakymu paskiria specialiosios

statinio statybos techninės priežiūros vadovus (nepagrindinius darbuotojus). Įsakymų ir paskirtų

specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatų kopijos pateikiamos

Užsakovui.

Kai darbai vykdomi kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo

vietovėje, Tiekėjas turi paskirti techninės priežiūros vadovus, turinčius teisę vykdyti priežiūrą tokiose

vietose. Jei yra atliekami tvarkybos darbai turi būti paskirtas atestuotas tvarkybos darbų techninis

prižiūrėtojas. 

Tiekėjas gali pasirinkti bei samdyti ir kitus (nepagrindinius) paslaugų sutarčiai įgyvendinti

reikalingus darbuotojus. Tokie darbuotojai dirbs kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios

ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsakys tik prieš jį.

Reikalavimai nepagrindinių darbuotojų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nekeliami, todėl informacija

apie nepagrindinius darbuotojus neturi būti įtraukta į tiekėjo pasiūlymą.

Techninės priežiūros grupė turi būti sudaryta taip, kad laiku būtų atliekamos visos šioje techninėje

specifikacijoje, konkrečių statybos darbų sutarčių sąlygose, kituose statybos techninę priežiūrą

reglamentuojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos funkcijos bei

užtikrintas pagrindinių darbuotojų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant

kitoms nenumatytoms aplinkybėms.

4. TIEKĖJO FUNKCIJOS

4.1. Statinio statybos techninė priežiūra

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia statybos įstatymo, statybos techninių

reglamentų redakcija ir kitais, aktualiais statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimą

reglamentuojančiais teisės aktais, statybos rangos sutarties sąlygomis bei užsakovo pateikta  projektine

dokumentacija, atliekant visų užsakovo projektinėje dokumentacijoje nurodytų, bendrųjų ir/ar specialiųjų

statinio statybos darbų bendrąją ir/ar specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, tvarkybos darbų

priežiūrą. 

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų

federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso organizavimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų

nustatytas specialiąsias pirkimo procedūras ir statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos

naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, statinio
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statybos techninė priežiūra atliekama paskiriant inžinierių. Šiuo atveju inžinieriaus pareigos, teisės ir

atsakomybė yra nustatomos rangos sutarties sąlygose, tačiau techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis

šios sutarties sąlygomis.

Paslaugų teikimo vieta – Kauno miesto savivaldybė.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus

statybos darbų žurnale  arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo

aktus, paslėptų statybos darbų aktus, įrengimų ar transporto statinių (tiltų, viadukų, pralaidų, tunelių ir

kt.) matavimų aktus, pridedant prie aktų bandymų protokolus ir pan.)

Pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus parašu, statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo

nurodyti kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento numerį Statinio statybos techninio

prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui,

dokumentų atitikimą projektinės dokumentacijos ir rangos sutarties reikalavimams, o priimant atliktus

darbus – tų darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą

su faktiškaisiais darbų kiekiais, parašas ant statybos darbų kainos nustatymo dokumentų patvirtina, kad

statybos darbų kaina yra pagrįsta ir atitinka sutarties sąlygas. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo:

1. Vykdyti funkcijas nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“;

2. Išanalizuoti statybos darbų pirkimo ir sutarties dokumentus, pateikti savo pastabas ir komentarus

bei identifikuoti galimą riziką susijusią su darbų atlikimo terminais bei tinkamu statybos darbų vykdymu;

3. tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal  statinio projektą. Pastebėjus, kad statinio projekto

sprendiniai arba darbų kiekiai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ar dėl kitų priežasčių negali būti

realizuojami, informuoti raštu ar el. paštu visus statybos dalyvius dėl poreikio tikslinti projektinius

sprendinius statybos darbų sutarties sąlygose nustatyta tvarka, dalyvauti rengiant ir įforminant darbų

pakeitimą.

4. statybos darbų sutarties įgyvendinimo metu dėl paaiškėjusių statybos darbų sutartyje nurodytų

darbų kiekių ir (ar) projektinių sprendinių netikslumų, dėl kurių neįmanoma sutarties užbaigti tinkamai,

reikalingų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas nuo su tuo

susijusių dokumentų gavimo iš suinteresuotos šalies momento privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3

(tris) darbo dienas, išnagrinėti gautą informaciją ir pateikti argumentuotą įvertinimą pritariant ar

nepritariant dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pagrįstumo ir būtinumo;

4.1. detaliai išnagrinėti konkurso metu pateiktus klausimus ir atsakymus, įvertinti pirminius

projektinius sprendinius (projekto techninėje specifikacijoje, aiškinamajame rašte ir (ar) brėžiniuose,

kitose projekto dalyse), identifikuojant ar rangovas galėjo/negalėjo nusimatyti ir įsivertinti siūlomo

pakeitimo statybos darbų sutarties sudarymo metu;

4.2. detaliai išnagrinėti ir įvertinti projekto vykdymo priežiūros vadovo ir rangovo siūlymus dėl

objekte ar projekte identifikuotų problemų, patikrinti siūlomus projektinius sprendinius ir rangovo

papildomų ir (ar) neatliekamų darbų kiekius bei įkainius, pateikiant argumentuotą įvertinimą statybos

dalyviams;

4.3. teikiant argumentuotą įvertinimą, statybos dalyviams nurodyti ar problema objekte iškilo ne

dėl rangovo netinkamų veiksmų arba neveikimo;

4.4. patikrinti ir parašu patvirtinti rangovo parengtą galutinių darbų kiekių tikslinimo žiniaraštį

(statybos darbų sutartyje nurodytus kiekius, faktiškai atliktų darbų kiekius, nurodytus išpildomojoje

dokumentacijoje ir nustatytus kiekių skirtumus);

4.5. detaliai išnagrinėti ir įvertinti rangovo siūlomą papildomą terminą papildomų darbų atlikimui;

4.6. patikrinti ir parašu patvirtinti rangovo parengtus darbų kainos nustatymo dokumentus;

4.7. kontroliuoti parengto darbų pakeitimo turinį bei netvirtinti darbų pakeitimo, jei randama klaidų

ar neatitinka  rangos sutarties sąlygų, Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

5. kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų ir statybos

darbų sutarties sąlygose nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti,

informuoti Užsakovą apie būtinumą atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę. Jei pakeisti projektiniai

sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka, sustabdyti tos dalies, kurios projektiniai sprendiniai buvo keičiami,

statybos darbus;
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6. gavus iš bet kurio statybos dalyvio informaciją, per 1 (vieną) darbo dieną patikrinti teisės aktų ir

sutarčių sąlygose nustatyta tvarka įformintų galutinių (kai pagal STR1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 punkto nuostatas rengiamas naujos laidos projekto sprendinių

dokumentas iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios) projekto sprendinių keitimų, papildymų ir (ar)

taisymų išleistas naujas laidas ir apie neatitikimus raštu informuoti visus statybos dalyvius, nesant

neatitikimų, raštu informuoti Užsakovą dėl pritarimo;

7. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų

naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei jiems nepateikti kokybę patvirtinantys

dokumentai;

8. nuo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų atitikties dokumentų gavimo iš rangovo

momento ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną juos išnagrinėti ir pateikti rangovui pastabas, jei tokių

yra. 

9. derinti asfalto mišinių, grunto stiprinimo, grunto pagerinimo ir betono mišinių tipo bandymų

ataskaitas, pasirašant parašu. Suderintos asfalto mišinių, grunto sustiprinimo, grunto pagerinimo ir betono

mišinių tipo bandymo ataskaitos turi būti įkeltos į statybos darbų žurnalą;

10. pradedant vykdyti statybos rangos sutartį išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti (vizuojant) rangovo

pateiktą detalią darbų programą (darbų grafiką), arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo darbų

programos (darbų grafiko) gavimo iš rangovo momento pateikti pastabas (jei tokių yra), ir teikti

Užsakovui galutiniam derinimui (reikalavimai statybos rangovui detalizuojami statybos rangos sutarčių

sąlygose). Esant poreikiui, statybos rangos sutarties vykdymo metu išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti

(vizuojant) statybos rangovo atnaujintą darbų vykdymo programą (darbų grafiką) ne vėliau kaip per 1

(vieną) darbo dieną. Nuolatos kontroliuoti statybos rangovo darbų vykdymo programos (darbų grafiko)

eigą. Nustačius žymius nukrypimus nuo suderintos aktualios darbų vykdymo programos (darbų grafiko),

nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą;

11. tikrinti statybos rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projekto atitikimą STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kitiems galiojantiems teisės aktams ir

normatyviniams dokumentams, projektinei dokumentacijai ir pritarti pasirašant parašu arba, esant

neatitikimams, gražinti tikslinti rangovui;

12. Tiekėjas statybos laikotarpiu (išskyrus žiemos mėnesius, kai statybos darbai sulėtėja arba visai

sustabdomi) visuose objektuose turi užtikrinti bent vieno statinio statybos techninės priežiūros vadovo

nuolatinį tiesioginį dalyvavimą objekto statybos procese (jei reikia - įrengti darbo vieta statybvietėje).

13. vykdant statybos darbus kiekvieną dieną lankytis objekte; kontroliuoti ir reguliariai tikrinti

statybos darbų vietų nužymėjimo, aptvėrimų, eismo organizavimo reikalavimų laikymąsi ir fiksuoti

statybos darbų žurnale (t. y. ar užtikrinami privažiavimai, ar įrengti visi numatyti kelio ženklai, ar išlaikyti

nustatyti atstumai, pločiai ir bendras ruožo ilgis bei, jei buvo numatyta, ar tinkamai veikia šviesoforai, yra

dangos ženklinimas, ar veikia apšvietimas tamsiu paros metu ir pan.), statybos rangos sutartyje numatytos

rangovo perimtos statybvietės ir joje esančio turto priežiūros, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną)

darbo dieną apie nustatytus neatitikimus informuoti Užsakovą;

14. kontroliuoti leidimo riboti eismą galiojimo terminus informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo

(pakeitimo) būtinumą;

15. pateikti Užsakovui reikalingų kontrolinių bandymų sąrašą, kuriuos turi atlikti akredituota

laboratorija, jame nurodydamas kontrolinių bandymų rūšis ir kiekius konkrečiam objektui, tai

pagrįsdamas normatyviniais dokumentais, taip pat esant pagrįstiems įtarimams dėl Rangovo naudojamų

medžiagų (produktų) ar atliktų darbų kokybės, Užsakovui nurodo reikalingų papildomų bandymų poreikį.

16. Užtikrinti, kad laiku būtų atliekami normatyviniuose dokumentuose ir projektinėje

dokumentacijoje nurodyti reikalingi matavimai ir bandymai,

17. atlikti kontrolinius bandymus/matavimus, kurie nurodyti statybos normatyviniuose

dokumentuose ir projektinėje dokumentacijoje, tačiau nėra akredituoti (pvz. siūlių plotis, taisyklingumas)

ir pateikti išvadas Užsakovui dėl atitikimo;

18. Iš statybos rangovo gavus pranešimą apie numatomą užbaigto statybos darbo ar darbo dalies

pridavimą, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną el. paštu pateikti Užsakovo nurodytai įmonei (laboratorijai)

užsakymą atlikti reikalingus bandymus ir/ar tyrimus. Per statybos rangos sutartyje nustatytą terminą iš

statybos rangovo negavus tokio pranešimo, nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą;
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19. tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) Užsakovo nustatyta tvarka statybos rangovo parengtus ir pateiktus

apmokėti statybos darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka

faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos

pasirašė specialiosios techninės priežiūros vadovai (kai specialioji statinio statybos techninė priežiūra

privaloma). Jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darbų kiekiai neatitinka

faktiškųjų arba kai šių faktinių kiekių nepatvirtino bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės

priežiūros vadovai, gražinti tikslinti rangovui;

20. Užsakovui kreipiantis, atsakingai nagrinėti rangovo argumentus netaikyti statybos darbų

sutartyje numatytų netesybų (delspinigių) dėl pagrįstų aplinkybių ir pateikti Užsakovui kompetentingą,

argumentuotą bei faktinėmis aplinkybėms pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritarimo rangovo

prašymui;

21. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo rangovo kreipimosi išnagrinėti, atsakingai priimti

sprendimus ir derinti arba argumentuotai atmesti rangovo kreipimąsi dėl bet kokių statybos (rangos) darbų

vykdymo darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kai ši nuostata taikoma statybos darbų sutartyje.

Techninis prižiūrėtojas, suderinęs tokį rangovo kreipimąsi įpareigojamas visais atvejais stebėti situaciją,

oro sąlygas ir kontroliuoti projekto, statybos technologijų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų

reikalavimų tinkamą vykdymą, rangovui vykdant statybos darbus suderintu terminu technologinės

pertraukos metu. Pažymėtina, jog rangovas turi besąlygiškai garantuoti atliekamų statybos darbų kokybę

ir, esant poreikiui, taikyti specialias priemones kokybei užtikrinti. Jeigu rangovas to nevykdo, stabdyti

statybos darbų vykdymą, neatsižvelgiant į ankstesnį suderinimą;

22. pagal statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus visa apimtimi visiems objektams

apskaičiuoti pinigines išskaitas statybos rangovui už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą, šias

paskaičiuotas ir parašu patvirtintas išskaitas el. paštu pateikti Užsakovui, kartu pridedant atliktų

kontrolinių laboratorinių bandymų ir tyrimų rezultatų suvestinę bei tuos protokolus, pagal kuriuos buvo

apskaičiuotos piniginės išskaitos;

23. Jei rangos sutartyse numatytas 3D ar BIM technologijų naudojimas, kontroliuoti technologijų

naudojimą ir tikrinti pagal šias technologijas parengtą išpildomąją dokumentaciją;

24. ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas išnagrinėti rangovo pateiktus prašymo dėl rangos darbų

vykdymo sustabdymo (kai ši sąlyga yra numatyta rangos sutartyje) dokumentus ir pateikti Užsakovui

kompetentingą ir pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritarimo šiam prašymui.

25. atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros funkcijas,

koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) ir tvarkybos darbų  statinio statybos techninę priežiūrą

(kai pagal teisės aktus privaloma) ir jos vadovų veiklą. Reikalauti, kad specialiųjų statybos darbų aktus

pasirašytų specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, o tvarkybos darbų aktus atestuoti

tvarkybos darbų techniniai prižiūrėtojai.  

26. atlikti galutinę statybos objektų apžiūrą, parengti tų apžiūrų aktus (nurodant esminius ir/ar

neesminius trūkumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dėl esminių priežasčių neorganizuoti Užsakovo

darbų priėmimo komisiją) ir juos patvirtintus el. paštu pateikti Užsakovui.

27. prižiūrėti objekte esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus,

organizuoti ir kontroliuoti unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą

vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);

28. derinti Rangovų siūlomus mažosios architektūros elementus su statinio projekto vadovu ir

Užsakovu;

29. kontroliuoti statybos rangovo saugos darbe ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, apie

pastebėtus pažeidimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti rangovą ir

atitinkamas institucijas;

30. kontroliuoti tinkamą statybos darbų žurnalų pildymą statybos techninio reglamento

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, nedelsiant apie

nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir Užsakovą;

31. kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo

priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei

statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros  institucijų reikalavimai būtų įvykdyti

nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti rangovą ir Užsakovą;
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32. statybos rangovui raštu informavus apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamos įtakos darbų

atlikimo terminui, kokybei arba kainai, raštu Užsakovui patvirtinti statybos rangovo nurodytų aplinkybių

pagrįstumą arba raštu informuoti apie šių aplinkybių nepagrįstumą;

33. statybos darbų proceso eigoje sukelti aktualius kontrolinių laboratorinių bandymų protokolus į

statybos darbų žurnalą;

34. kviesti projekto vykdymo priežiūros atstovus į pasitarimus, apžiūras ir kontroliuoti, kad projekto

vykdymo priežiūros atstovai savo darbo rezultatus įrašytų į statybos darbų žurnalą. Nevykdant  projekto

vykdymo priežiūros atstovams aukščiau išdėstytų pareigų, nedelsiant informuoti Užsakovą;

35. Reguliariai tikrinti rangovo taisomus trūkumus bei defektus ir dalyvauti sprendžiant klausimus

vadovaujantis statybos darbų sutarties sąlygomis;

36. Statinio garantiniu laikotarpiu dalyvauti Užsakovo organizuojamose apžiūrose, rengti

defektinius aktus;

37. Užsakovui pranešus apie pastebėtus defektus, patikrinti, įvertinti ir patarti dėl būtinų veiksmų

defektams pašalinti;

38. vykdyti kitus pagrįstus, neprieštaraujančius sutartiniams įsipareigojimams ir teisės aktų

reikalavimams perkančiosios organizacijos nurodymus.

39. statybos (rangos) objekte rangovui išmontavus tinkamus tolesnei eksploatacijai elementus (kai

tai numatyta rangos sutartyje), jų kiekį užfiksuoti rangovo parengtame perdavimo akte.

40. kontroliuoti ar rangovas atlieka privalomus vidinės kontrolės bandymus ir talpina užpildytus

vidinės kontrolės žiniaraščius į statybos žurnalą. Techninis prižiūrėtojas privalo statybos darbų žurnale

prie rangovo įrašų įrašyti pastabą dėl rangovo pateiktų duomenų teisingumo. Jei rangovas nesilaiko šių

numatytų reikalavimų techninis prižiūrėtojas neužsako kontrolinių laboratorinių bandymų ir informuoja

apie neatitikimą Užsakovą.

41. fiksuoti technologinius procesus vaizdą fiksuojančiu įrenginiu ir Užsakovui paprašius, pateikti

šią informaciją.

42. kontroliuoti, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės

nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleisti užpilti gruntu

inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus

reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

43. dalyvauti visuose objektuose atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų

kokybę ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

44. tuo atveju, kai statybvietėje dirba daugiau negu vienas rangovas (įskaitant kitų Užsakovų

rangovus), paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių ir vykdyti jam nustatytas funkcijas bei koordinuoti

visų rangovų atliekamus darbus;

45. Statybos įstatyme nustatytais atvejais per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos

valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir

statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir

pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą,

statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie

naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos

techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar

paskyrimo dienos; 

46. Koordinuoti visą atitinkamą korespondenciją tarp rangos proceso dalyvių ir teikti išvadas,

pastabas, rengti atsakymus, protokoluoti susirinkimus;

47. Patikrinti tinkamumą ir autentiškumą visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų dokumentų,

kuriuos rangovai privalo pateikti pagal statybos darbų sutarties sąlygas;

48. Kontroliuoti Rangos sutartyse numatyto atlikimo užtikrinimo bei sutartyse numatytų draudimų

galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti rangovus juos pratęsti;

49. Kontroliuoti, kad visa rangovams privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos ir

kt.) būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus;

50. kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie pagrindinių statybos sričių vadovai (statybos

vadovai, specialiųjų statybos darbų vadovai,  projekto ir projekto dalių vadovai bei projekto ir projekto

dalių vykdymo priežiūros vadovai, kiti specialistai), kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar

papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti Užsakovą. Nagrinėti, atsakingai
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priimti sprendimus ir teikti Užsakovui galutiniam derinimui keičiamų ir/ar naujai pasitelkiamų statinio

statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kandidatūras.

51. kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos rangovo

pasiūlyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus raštu nedelsiant informuoti Užsakovą.

Nagrinėti, atsakingai priimti sprendimus ir teikti Užsakovui galutiniam derinimui statybos rangovo

atsisakomus, keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subrangovus.

52. Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui dėl ginčų, padėti rangovui ir užsakovui rasti

greičiausią, pagrįstą ir protingą ginčytinos situacijos sprendimo būdą, atsižvelgdamas į statybos darbų

baigimą laiku – pagal grafiką;

53. Konsultuoti užsakovą dėl sulaikomų pinigų ir garantijų gražinimo rangovui

Susirašinėjimas, ataskaitos, patikrinimo aktai, paslėptų ir tarpinių darbų priėmimo aktai ir kiti

dokumentai įforminami lietuvių kalba. Darbinė bendravimo kalba – lietuvių kalba. Užsakovas už vertimo

paslaugas papildomai neapmoka.

4.2. Statybos techninio prižiūrėtojo teisės ir atsakomybė

Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai, be nurodytų STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“, turi šias teises:

a) atstovauti (be papildomo įgaliojimo) perkančiajai organizacijai pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytą kompetenciją sprendžiant statybos techninės

priežiūros klausimus su valstybės ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

b) nustačius, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų

priežasčių negali būti realizuojami, neleisti (įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos rangovui

tokių statinio projekto sprendinių realizuoti ir kreiptis į projektuotoją dėl šių statinio projekto

sprendinių koregavimo;

c) reikalauti (įrašant į statybos darbų žurnalą), kad statybos rangovas nurodytais terminais pateiktų

atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos medžiagų, gaminių, produktų ir/ar

įrenginių kokybę ir atitiktį patvirtinančius dokumentus;

d) reikalauti (įrašant į statybos darbų žurnalą), kad statybos rangovas nurodytais terminais pašalintų

nustatytus statybos darbų žurnalo pildymo trūkumus;

e) kviesti statybos projekto vykdymo priežiūros atstovus į pasitarimus ir į statybos objektą;

f) reikalauti, kad statybos projekto vykdymo priežiūros atstovai darytų įrašus statybos žurnale, o

jiems nesilaikant reikalavimų, informuoti Užsakovą;

g) reikalauti (įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos rangovą naudoti 3D ar BIM technologijas ir

pateikti  tikrinimui  3D  ar  BIM  išpildomąją  dokumentaciją, jei tai buvo numatyta statybos

rangos sutartyje;

h) reikalauti (įrašant į statybos darbų žurnalą), kad statybos rangovas nurodytais terminais pašalintų

statinio projekto, statybos normatyvinių dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties

dokumentų reikalavimų pažeidimus;

i) sustabdyti (įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos darbus teisės aktų reikalavimų nustatytais

atvejais ir tvarka, arba jei statybos darbai vykdomi ne pagal statinio projektą ar pakeisti statinio

projekto sprendiniai neįteisinti teisės aktų nustatyta tvarka;

j) jei statybos rangovas nevykdo kurių nors teisėtų reikalavimų arba sutartinių įsipareigojimų,

nurodyti (įrašant į statybos darbų žurnalą) statybos rangovui įvykdyti šiuos reikalavimus arba

sutartinius įsipareigojimus per pagrįstai tinkamą laiką ir nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą.

Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai taip pat, be nurodytų STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“, turi teisę atsisakyti:

a) pasirašyti paslėptų statybos darbų ir statinio konstrukcijų patikrinimo, šių konstrukcijų bei

inžinerinių tinklų išbandymo, priėmimo, statybos darbų įvykdymo aktus bei kitus statybos

vykdymo dokumentus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės (statybos normatyvinių
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dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų) reikalavimų, apie tai įrašant

į statybos darbų žurnalą ir raštu informuojant Užsakovą;

b) vizuoti užmokesčio už atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti pažeidžiant statinio

projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties

dokumentų arba statybos rangos sutarčių reikalavimus, apie tai raštu informuojant Užsakovą;

c) vykdyti valstybės ir savivaldos institucijų, juridinių (tarp jų perkančiosios organizacijos ar statybos

rangovo) ir/ar fizinių asmenų reikalavimus, jei jie prieštarauja teisės aktų reikalavimams.

Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai gali kreiptis į viešojo administravimo subjektų, atliekančių

statybos valstybinę priežiūrą, teisėsaugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ar/ir

pažeidžiami perkančiosios organizacijos interesai.

Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai)

ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai už STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą

vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Statinio statybos techniniai prižiūrėtojai taip pat atsako už kitas savo veiklos neigiamas pasekmes,

kurios atsirado pažeidus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus

arba jais nepasinaudojus.

5. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI

Vykdant statybos darbų techninę priežiūrą, reikia kontroliuoti statybos darbams naudojamų kelių

statybinių medžiagų, jų mišinių, įrenginių, įrangos, bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektui,

privalomiesiems kelių statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams. Tai nustatoma

atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus. 

Laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos rekomendacijos,

statybos taisyklės, techninių reikalavimų aprašai, įrengimo taisyklės ir kiti statybos dokumentai. Techninis

prižiūrėtojas pateikia užsakovui reikalingų kontrolinių bandymų sąrašą, jame nurodydamas kontrolinių

bandymų rūšis ir kiekius konkrečiam objektui, tai pagrįsdamas normatyviniais dokumentais, taip pat esant

pagrįstiems įtarimams dėl rangovo naudojamų medžiagų (produktų) ar atliktų darbų kokybės, užsakovui

nurodo reikalingų papildomų bandymų kiekį. Užsakovas suderinęs reikalingų kontrolinių sąrašą, sudaro

susitarimą su parinkta akredituota laboratorija ir pateikia tiekėjui susitarimo kopiją. 

Užsakovui pageidaujant, Techninis prižiūrėtojas dalyvauja Rangovams atliekant vidinės kontrolės

bandymus.

Siekiant kokybiškai vykdyti statybos techninę priežiūrą, užsakymus laboratoriniams tyrimams ir

bandymams atlikti tiekėjas turi: iš statybos rangovo gavus pranešimą apie numatomą bet kurio statybos

darbų technologinio proceso pradžią ar pabaigą, – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, o iš statybos rangovo

gavus pranešimą apie numatomą užbaigto statybos darbo ar darbo dalies pridavimą, – ne vėliau kaip per

1 darbo dieną el. paštu pateikti perkančiosios organizacijos nurodytai įmonei (laboratorijai) užsakymą ir

kopiją (CC) Užsakovo atsakingam darbuotojui, neviršydamas susitarime nurodytų bandymų. 

Tiekėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad kiekvieno atskiro objekto sutarties

įgyvendinimo metu, vadovaujantis statybos normatyviniuose dokumentuose esančiomis normomis ir

rekomendacijomis, statybos objektams būtų užsakyti atlikti visi būtini laboratoriniai tyrimai ir bandymai

bei laiku el. paštu pateikti užsakymai perkančiosios organizacijos nurodytai įmonei (laboratorijai).

Perkančiosios organizacijos nurodytai įmonei (laboratorijai) atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus,

tiekėjas įgauna teisę gauti šių tyrimų ir bandymų rezultatus, kurių dokumentų kopijas nurodyta įmonė

(laboratorija) el. paštu pateiks tiekėjui ne vėliau kaip per 1 darbo  dieną nuo tų bandymų protokolo

įforminimo datos, o dokumentų originalus nurodyta įmonė (laboratorija) tiekėjui pateiks tiesiogiai, paštu

arba per kurjerį ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos. Tiekėjas

turi teisę iš nurodytos įmonės (laboratorijos) gauti per ataskaitinį mėnesį atliktų laboratorinių tyrimų ir

bandymų tinkamai patvirtinto sąrašo kopiją.

http://www.vtpsi.lt/node/3168
http://www.vtpsi.lt/node/3168
http://www.vtpsi.lt/node/3168
http://www.vtpsi.lt/node/3168
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6. TIEKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Perkančioji organizacija pateikia tiekėjui jo veiklai vykdyti visą reikalingą informaciją ir

dokumentus (t. y. projektinę dokumentaciją, statybos rangovo pasiūlymo kopiją, sutarties su rangovu, su

projektuotoju  kopiją, technines specifikacijas, brėžinius, pirkimo dokumentų priedus ir kitus reikalingus

dokumentus). 

Gavęs tokią informaciją, tiekėjas savo įmonės vadovo įsakymu paskiria reikiamą skaičių statinio

statybos techninių prižiūrėtojų (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų), specialiosios

statinio statybos techninės priežiūros vadovų (kai pagal teisės aktus specialioji statinio statybos techninė

priežiūra privaloma) ir jei reikalinga tvarkybos darbų techninių prižiūrėtojų. Įsakymo kopija (-os) el. paštu

pateikiama (-os) perkančiajai organizacijai.

Statinio statybos techninių prižiūrėtojų veikla prasideda juos paskyrus ir baigiasi, kai visiškai

įvykdomi visi sutarties tikslai ir įsipareigojimai.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.

Statinio statybos techninių prižiūrėtojų darbo laikas turi būti suplanuotas taip, kad būtų tinkamai ir

laiku įvykdytos visos pirkimo sutartyje numatytos pareigos, užtikrintas visų numatytų dokumentų

parengimas ir pateikimas perkančiajai organizacijai, statybos rangovo pateiktų dokumentų tikrinimas ir

tvirtinimas.

Kiekvienas tiekėjo paskirtas pagrindinis darbuotojas turi būti pajėgus operatyviai ir kokybiškai teikti

techninės priežiūros paslaugas jam priskirtame statybos objekte visu paslaugų teikimo laikotarpiu. Jei

tiekėjo paskirtas pagrindinis darbuotojas neužtikrina šio įsipareigojimo, jis turi būti pakeistas kitu tiekėjo

pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos pagrindiniu darbuotoju, užtikrinančiu šį įsipareigojimą.

Esant poreikiui, bus rengiami perkančiosios organizacijos ir tiekėjo pasitarimai statybos techninės

priežiūros veiklai apsvarstyti. Perkančiajai organizacijai pakvietus, tiekėjas privalės dalyvauti

susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose.

Tiekėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti perkančiosios organizacijos interesus ir

užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą kartu su perkančiosios organizacijos atsakingų darbuotojų pagalba.

7. PASLAUGŲ SUTARTIES VALDYMAS

7.1. Paslaugų sutarties kontrolė

Už projektų įgyvendinimą atsakingi Užsakovo darbuotojai turi teisę rengti patikrinimus statybos

objektuose. Šie patikrinimai skirti statybos techninių prižiūrėtojų nuolatinio tiesioginio dalyvavimo

objekto statybos procese kontrolei ir sutartinių pareigų atlikimo kontrolei. Patikrinimų metu gali būti

patikrintas statybos žurnalų pildymas, statybos darbų dokumentuose nurodytų darbų kiekių atitikimas

faktiniams ir kt. Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, tiekėjas turi pateikti įrodymus apie lankymąsi objekte

ir paslaugų teikimo užtikrinimą.

7.2. Susirašinėjimas

Užsakovas ir tiekėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija

laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti vienas kitam ir gautas

patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą)

paslaugų sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais.

Jei pasikeičia tiekėjo (arba Užsakovo) adresas ir/ar kiti duomenys, jis turi informuoti Užsakovą

(arba tiekėją) pranešdamas ne vėliau, kaip prieš 7 dienas. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės

į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis,

prieštarauja paslaugų sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

Bet kokiame su paslaugų sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Užsakovo ir tiekėjo

turi būti nurodytas paslaugų sutarties (susitarimo) numeris ir pavadinimas. Tada, kai raštiško pranešimo
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gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti raštiško jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu

atveju siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.

7.3. Tiekėjo aprūpinimas

Paslaugoms suteikti tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio

priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingoms paslaugoms atlikti. Tiekėjas turi taip

organizuoti darbą, kad užtikrintų perkančiosios organizacijos reikalaujamą privalomą buvimą

statybvietėje (jei reikia – įrengta darbo vieta statybvietėje, atsižvelgiant į konkrečios statybos rangos

sutarties sąlygas) ir operatyviai, kompetentingai atliktų reikiamus patikrinimus, užduotis, apžiūras,

matavimus ir bandymus, laiku užsakytų medžiagų, mišinių, įrangos, įrenginių,  ar/ir gaminių bandymus

perkančiosios organizacijos nurodytoje įmonėje (laboratorijoje), laiku paimtų bandinius ir pristatytų juos

į perkančiosios organizacijos nurodytą įmonę (laboratoriją). 

7.4. Tiekėjo dokumentų apskaita

Paslaugų sutarties laikotarpiu tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei

kitus veiklos dokumentus.

Tiekėjas turi teikti Užsakovui duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant jo įgyvendintą veiklą,

patirtas išlaidas ir pasiektus rezultatus bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti,

teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami įgyvendintai veiklai pagrįsti.

Tiekėjas turi pateikti Užsakovo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems objektų įgyvendinimo auditą

atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su paslaugomis ir rangos darbais susijusią informaciją, kurios

jie bet kuriuo metu pareikalautų ir leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su

paslaugomis, patikrinimą ar auditą, ir pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau.

8. ATASKAITOS

Ataskaitos apie teikiamas paslaugas Užsakovui teikiamos elektroniniu paštu ar kitomis su

Užsakovu iš anksto suderintomis elektroninėmis sistemomis  kiekvieną savaitę. Ataskaitoje Tiekėjas

pateikia per ataskaitinį laikotarpį atliktus rangovų darbus ir jų kiekius, pastebėtus trūkumus ir jų

pašalinimo būdus ir terminus, nukrypimus nuo grafiko ir priežastis, pakeitimus ir pan. 

Apsvarstyti Paslaugų teikimo eigą ir Paslaugų kiekius, rengiami Užsakovo ir Tiekėjo pasitarimai

(Užsakovo nurodytais terminais, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį).



Preliminariosios sutarties

3 priedas

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮKAINIAI, NURODYTŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO MĖNESIO MEDIANA

UAB Laboratorinių bandymų centro Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio mediana

1 lentelė

Eil.

Nr.
Paslaugų pavadinimas ir aprašymas

SMD verčių, Eur be PVM

intervalai
PVM tarifas, %

Vieneto įkainio dydis,

% skaičiuojant nuo

SMD vertės be PVM

1 2 3 4 5

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

 

 

 

1.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) nuo 500 000 iki 5 000 000
21 0,46

2. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,40

3.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) nuo 5 000 001 iki 10 000 000
21 0,40

4. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,05

5.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) Daugiau kaip 10 000 000
21 0,07

6. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,01

     2 lentelė

Pagrindinę sutartį faktiškai vykdysiančių įdarbintų asmenų (tik tų

darbuotojų, su kuriais sudarytos darbo sutartys) darbo užmokesčio

mėnesio mediana perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis

atliksiantiems (vykdant šią konkrečią Pagrindinę sutartį), darbuotojams,

įskaitant subteikėjo darbuotojus

2 500 Eur

(nurodomas Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytas dydis)

______________
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2 passibus anteire, MB Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio mediana

1 lentelė

Eil.

Nr.
Paslaugų pavadinimas ir aprašymas

SMD verčių, Eur be PVM

intervalai
PVM tarifas, %

Vieneto įkainio dydis,

% skaičiuojant nuo

SMD vertės be PVM

1 2 3 4 5

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

 

 

 

1.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) nuo 500 000 iki 5 000 000
21 0,50

2. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,50

3.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) nuo 5 000 001 iki 10 000 000
21 0,45

4. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,10

5.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) Daugiau kaip 10 000 000
21 0,22

6. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,10

     2 lentelė

Pagrindinę sutartį faktiškai vykdysiančių įdarbintų asmenų (tik tų

darbuotojų, su kuriais sudarytos darbo sutartys) darbo užmokesčio

mėnesio mediana perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis

atliksiantiems (vykdant šią konkrečią Pagrindinę sutartį), darbuotojams,

įskaitant subteikėjo darbuotojus

2 500 Eur

(nurodomas Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytas dydis)

______________
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UAB „Resums“ Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio mediana

1 lentelė

Eil.

Nr.
Paslaugų pavadinimas ir aprašymas

SMD verčių, Eur be PVM

intervalai
PVM tarifas, %

Vieneto įkainio dydis,

% skaičiuojant nuo

SMD vertės be PVM

1 2 3 4 5

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

 

 

 

1.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) nuo 500 000 iki 5 000 000
21 0,51

2. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,44

3.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) nuo 5 000 001 iki 10 000 000
21 0,45

4. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,07

5.
Susisiekimo komunikacijos (nauja statyba, 

rekonstravimas, kapitalinis remontas) Daugiau kaip 10 000 000
21 0,19

6. Susisiekimo komunikacijos (paprastasis remontas) 21 0,02

     2 lentelė

Pagrindinę sutartį faktiškai vykdysiančių įdarbintų asmenų (tik tų

darbuotojų, su kuriais sudarytos darbo sutartys) darbo užmokesčio

mėnesio mediana perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis

atliksiantiems (vykdant šią konkrečią Pagrindinę sutartį), darbuotojams,

įskaitant subteikėjo darbuotojus

2 500 Eur

(nurodomas Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytas dydis)

______________



Projektas

202   m.                d. preliminariosios

sutarties Nr.

1 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ, KURIŲ VERTĖ YRA DIDESNĖ 

KAIP 500 TŪKST. EUR BE PVM, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

CENTRALIZUOTO PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS

20__ m. ............................. d.  Nr. ...............

Kaunas

(Nurodyti Vartotojo pavadinimą) (toliau – Vartotojas), atstovaujamas (-a) (nurodyti

pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) pagal (nurodyti ir veikimo Vartotojo vardu pagrindą

(pvz., įstatai / nuostatai, prokūra, įgaliojimas), ir (nurodyti Paslaugų teikėjo pavadinimą) (toliau –

Paslaugų teikėjas), atstovaujamas (-a) (nurodyti pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) pagal

(nurodyti ir veikimo Paslaugų teikėjo vardu pagrindą (pvz., įstatai / nuostatai, prokūra,

įgaliojimas), toliau Vartotojas ir Paslaugų teikėjas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi)

20__......................... d. preliminariąja sutartimi Nr. ............., sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šios sąvokos:

1.1. Konkursas – Užsakovo 202.. m. ........................ d. paskelbtas susisiekimo

komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės

priežiūros paslaugų viešojo centralizuoto pirkimo atviras konkursas (pirkimo Nr. ...............; nuoroda

į paskelbtus pirkimo dokumentus ...................................).

1.2. Mediana – Nurodytiems darbuotojams mokama mėnesio darbo užmokesčio

mediana, ne mažesnė kaip Preliminariosios sutarties 3 priedo 2 lentelėje, nurodyta Sutarties

20.20 papunktyje.

1.3. Nurodyti darbuotojai – Vartotojo nurodytas užduotis faktiškai atliksiantys

darbuotojai, įskaitant ir subrangovų darbuotojus, tai yra susisiekimo komunikacijų statybos darbų

techninės priežiūros paslaugas faktiškai teiksiantys darbuotojai (išskyrus Paslaugų teikėjo

administracijos darbuotojus, kurie tiesiogiai neteikia perkamų paslaugų), kurių sąrašas turi būti

pateikiamas Vartotojui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, kaip reikalaujama

Sutarties 20.14 papunktyje.

1.4. Pagrindinė sutartis – susisiekimo komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra

didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugų sutartis, kurią sudaro Vartotojas

ir Paslaugų teikėjas, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.5. Pasiūlymas – vadovaujantis Konkurso sąlygomis kiekvieno iš Paslaugų teikėjų

parengtas ir Užsakovui / Vartotojui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Pasiūlymas.

Priklausomai nuo konteksto Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Paslaugų teikėjo dalyvauti
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atnaujintame tiekėjų varžymesi pateiktą pasiūlymą, neprieštaraujantį Preliminariosios sutarties

sąlygoms.

1.6. Paslaugos – susisiekimo komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip

500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugos, atitinkančios techninę specifikaciją, nurodytą

Sutarties 1 priede, ir kurios turi būti teikiamos Vartotojui pagal Sutartį.

1.7. Paslaugų įkainis – Paslaugų įkainis, nurodytas Sutarties 10 punkte.

1.8. Preliminarioji sutartis – 20.. m. (nurodyti mėnesį) (nurodyti dieną) susisiekimo

komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės

priežiūros paslaugų centralizuoto pirkimo preliminarioji sutartis Nr. (nurodyti), kuri nustato sąlygas,

taikomas pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.9. SMD vertė – objekto statybos montavimo darbų, tvarkybos darbų ir objekto

statybos darbų sutartyje numatytų papildomų darbų, jei tokia galimybė rangos sutartyje buvo

numatyta (tyrimų, projektavimo ir pan. paslaugų vertės neįskaičiuojamos), vertė be pridėtinės vertės

mokesčio (toliau – PVM) yra ........... Eur be PVM (...................... Eur su PVM) (įrašyti) (jei statybos

darbų įkainiai buvo peržiūrėti pagal statybos darbų sutartyje nustatytas darbų įkainių peržiūros

taisykles, atitinkamai šiame punkte perskaičiuojama (didėja arba mažėja) SMD vertė.  Suinteresuota

Šalis raštu turi kreiptis į kitą Šalį dėl SMD vertės perskaičiavimo. Susitarimai dėl SMD vertės

perskaičiavimo įforminami Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos, vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje,

Konkurso sąlygose ir teisės aktuose nustatytu reglamentavimu.

3. Preliminariojoje sutartyje nustatytas Šalių santykių dėl Paslaugų teikimo

reguliavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas

Šalių santykiams tiek, kiek Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

II SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4. Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad Pasiūlyme ir (ar) Preliminariojoje

sutartyje jo pateikti pareiškimai ir garantijos yra teisingi.

5. Paslaugų teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1. jis turi visus leidimus, licencijas, kvalifikacijos atestatus, darbuotojus, lėšas, žinias

ir pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai įvykdyti Sutartį;

5.2. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktį Konkurso sąlygose nurodytiems

pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams ir tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams),

dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Paslaugų teikėjas pateikė dalyvaudamas Konkurse ar

teikdamas Pasiūlymą dalyvauti atnaujintame tiekėjų varžymesi, Sutarties sudarymo metu ir (ar)

pateiks jos vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

5.3. Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdama, bet ne

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškėjimo dienos, informuoti raštu viena kitą apie paaiškėjusį
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esamą ir (arba) galimą jos pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitiktį realybei, nepaisant to, ar tai

nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne.

III SKYRIUS

 SUTARTIES DALYKAS IR TEISINIAI SANTYKIAI

7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti šias paslaugas: statybos darbų sutarties

(sutarčių) [įrašyti sutarties (sutarčių) pavadinimą, datą, numerį ir kitą, Vartotojo nuomone, svarbią

informaciją, nurodant objektą (objektus)] statybos darbų techninės priežiūros paslaugas.

Planuojamas statybos darbų laikotarpis yra ..................... (įrašyti laikotarpį mėnesiais). Reikalavimai

Paslaugų teikimui nurodyti Paslaugų techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

8. Šalys aiškiai susitaria, kad Paslaugų teikėjo prievolė teikti Paslaugas pagal Sutartį

reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas

Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti.

9. Už Paslaugas Vartotojas sumoka pagal Sutarties 10 punkte nurodytą Paslaugų įkainį,

Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

IV SKYRIUS

 SUTARTIES KAINA

10. Pradinės Sutarties vertė yra ......... Eur be PVM (apskaičiuojama SMD vertę be PVM

dauginant iš Paslaugų teikėjo įkainio procentais). Paslaugų teikėjo Pasiūlymo kaina – ........ Eur su

PVM. Jei statybos darbų įkainiai buvo peržiūrėti pagal statybos darbų sutartyje nustatytas darbų

įkainių peržiūros taisykles, atitinkamai šiame punkte koreguojama (didėja arba mažėja) pradinės

Sutarties vertė. Suinteresuota Šalis raštu turi kreiptis į kitą Šalį dėl pradinės Sutarties vertės

perskaičiavimo. Susitarimai dėl pradinės Sutarties vertės perskaičiavimo įforminami Šalių

pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

Atnaujinto tiekėjų varžymosi metu nustatytas siūlomų Paslaugų įkainis procentine

išraiška (kai Pagrindinė sutartis sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi) arba Preliminariosios

sutarties 3 priedo 1 lentelėje nurodytas Paslaugų įkainis (kai Pagrindinė sutartis sudaroma

neatnaujinant tiekėjų varžymosi) (pasirinkti reikiamą), pagal kurį bus mokama už faktiškai suteiktas

Paslaugas, yra ........... proc. Į Paslaugų įkainį be PVM turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus

PVM), transporto ir jo aptarnavimo, patalpų, ryšio priemonių ir jų paslaugų, kompiuterių ir jų

aptarnavimo paslaugų, paslaugų organizavimo ir vykdymo, matavimų ir visos kitos išlaidos,

susijusios su Paslaugomis ir atsiradusios iki jų perdavimo Vartotojui Sutartyje nustatyta tvarka.

Paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Paslaugų įkainį.

11. Į pradinės Sutarties vertę neįskaičiuotos tos vertės, kurios gali atsirasti dėl paslaugų

kiekio (apimties) keitimo taikymo, nurodyto Sutarties 12 punkte. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio

kainodara. Sutarties 10 punkte nurodytas Paslaugų įkainis yra fiksuotas, nustatytas visam Sutarties

galiojimo laikotarpiui ir nekeičiamas.
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12. Jei vykdant Sutartį būtina įsigyti papildomų Paslaugų kiekių (apimčių), nes objekto

SMD vertė, nurodyta Sutarties 1.9 papunktyje, padidėja dėl objekto rangos darbų sutarties apimtyje

atliktų papildomų darbų kiekių (apimčių), t. y. viršijama pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties

10 punkte, Sutartis keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)

89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatyta tvarka. Susitarimai dėl kiekio (apimties)

keitimo turi būti įforminti raštu (susitarimu), pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine

Sutarties dalimi.

13. Paslaugoms taikytino PVM (jei taikomas) perskaičiavimas:

13.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais

pakeičiamas Paslaugoms taikomo PVM tarifo dydis; 

13.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

13.3. suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo ir

atitinkamai perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė be PVM. Susitarimai dėl Paslaugoms taikytino

PVM perskaičiavimo įforminami raštu, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi;

13.4. pasikeitęs Paslaugoms taikytinas PVM tarifas taikomas tik po teisės akto, kuriuo

pakeičiamas Paslaugoms taikomas PVM, įsigaliojimo teikiamoms Paslaugoms.

Šio punkto nuostatos netaikomos, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti

dėl nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM

mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Paslaugų teikėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir

tokiu atveju Paslaugoms taikomas PVM nebus keičiamas.

14. Vartotojas neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už visą pradinės Sutarties vertę.

Vartotojas įsipareigoja pagal Sutarties 10 punkte nustatytą įkainį sumokėti Paslaugų teikėjui už

faktiškai suteiktas Paslaugas.

15. Galutinė kaina, kurią Vartotojas turi sumokėti Paslaugų teikėjui, priklauso nuo

tinkamai vykdant Sutartį suteiktų Paslaugų apimties.

V SKYRIUS

 ATSISKAITYMO TVARKA

16. Už kiekvieną mėnesį suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjas turi pateikti Vartotojui

atsiskaitymo dokumentus, kuriuos sudaro: PVM sąskaita faktūra; ataskaitinio mėnesio pažyma apie

suteiktų Paslaugų vertę; ataskaitinio mėnesio suteiktų Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas. Už

suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjui sumokama kas mėnesį tokia tvarka: atitinkamo statybos

rangovo (rangovų) atliktų kas mėnesį statybos darbų vertę padauginant iš įkainio (procento), nurodyto

Sutarties 10 punkte.

17. Paslaugų teikėjas iki kiekvieno mėnesio 5 dienos Vartotojui pateikia faktiškai per

praėjusį mėnesį suteiktų Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, kuris, nenustačius trūkumų arba per

Vartotojo nustatytą terminą juos pašalinus, per 5 darbo dienas suderinamas ir abiejų Šalių

pasirašomas. Aktai pasirašomi elektroniniu būdu, o Vartotojui pareikalavus turi būti pateikti ir

popieriniai aktų variantai. Pagal suderintus su Vartotoju faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktų

Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus Paslaugų teikėjas išrašo ir per 10 (dešimt)  kalendorinių dienų
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pateikia Vartotojui sąskaitą faktūrą.

Paskutinio (-ių) mokėjimo (-ų) suma mažinama atėmus sulaikymo sumą, kuri iš viso

sudaro 10 proc. nuo Sutarties 10 papunktyje nurodytos sumos su PVM (jei taikomas).

Galutinio mokėjimo sumą Paslaugų teikėjas gali gauti tik tada, kai pasirašomas galutinis

darbų perdavimo ir priėmimo aktas (baigiamasis visų pagal rangos sutartį (-is) atliktų darbų

priėmimas) ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus darbų perdavimo ir priėmimo metu, o

Paslaugų teikėjas raštu patvirtina apie tokį defektų ištaisymą bei surašomas ir patvirtinamas Statybos

užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Galutinio mokėjimo suma yra lygi sulaikymo sumai, kurią Vartotojas privalo sumokėti

Paslaugų teikėjui.

18. Sąskaitos faktūros Vartotojui teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos

faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017

m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir

Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis

elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudojantis informacinės

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

(toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip

sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją

apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

Vartotojas atsiskaito už tinkamai suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

19. Vartotojas įsipareigoja:

19.1. priimti Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas;

19.2. sumokėti Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties

10 punkte nurodytą Paslaugų įkainį;

19.3. atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

Paslaugų teikėjui pareikalavus, mokėti jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sąskaitoje faktūroje

nurodytos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

19.4. Paslaugų teikėjui suteikti visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali

būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami

Vartotojui;

19.5. pašalinti Paslaugų teikėjo pranešime (įspėjime) nurodytas aplinkybes, kurios trukdo

tinkamai ir laiku vykdyti šią Sutartį, jeigu jos priklauso nuo Vartotojo valios.



6

20. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

20.1. savo rizika ir sąskaita tinkamai teikti Paslaugas pagal šią Sutartį ir Vartotojo

nurodymus bei pateiktus dokumentus ir užtikrinti, kad suteiktos Paslaugos atitiktų Sutarties 1 priede

nurodytos techninės specifikacijos reikalavimus;

20.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo suderinti su Vartotoju ir jam

pateikti visų statybos techninės priežiūros vadovų (specialistų), įskaitant ir kultūros paveldo apsaugos

specialistą ir / ar FIDIC inžinierių (jei tokie specialistai reikalaujami), numatomų paskirti vykdyti

konkretaus objekto sutartinius Paslaugų teikėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta

minėtiems specialistams (aiškiai išskiriant pagrindinį bendrosios statinio statybos techninės

priežiūros vadovą) numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai

suteikti Paslaugas;

20.3. kartu su Sutarties 20.2 papunktyje nurodytu sąrašu pateikti ir visų specialistų

kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų) kopijas;

20.4. užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą visu atliekamų statybos darbų sutartinių

įsipareigojimų vykdymo metu ir atsakyti už blogą Paslaugų kokybę;

20.5.  savarankiškai apsirūpinti Paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais;

20.6. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jų laikytųsi jo

darbuotojai. Paslaugų teikėjas garantuoja Vartotojui nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas ar jo

darbuotojai nesilaikytų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai

ar pradėti procesiniai veiksmai;

20.7. vykdyti teisėtus Vartotojo nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu. Jeigu

Paslaugų teikėjas mano, kad Vartotojo nurodymai viršija šios Sutarties reikalavimus, jis apie tai

praneša Vartotojui per 5 (penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

20.8. užtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengta

nešališkai, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai

pripažintomis sistemomis;

20.9. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Vartotoją nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų,

nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Paslaugų teikėjo veiksmo ar neveikimo teikiant Paslaugas,

įskaitant ir bet kokius teisinių nuostatų pažeidimus;

20.10. nustačius, kad Paslaugos suteiktos netinkamai, yra trūkumų, klaidų, netikslumų,

neatlygintinai ištaisyti visus netikslumus, klaidas ar trūkumus ir padengti visus dėl netinkamo

Paslaugų suteikimo Vartotojo patirtus nuostolius;

20.11. laiku įspėti Vartotoją dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku teikti

Paslaugas ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

20.12. ataskaitas parengti vadovaujantis techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)

nustatytais reikalavimais ir pateikti Vartotojui techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka bei

terminais;

20.13. teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą reikalaujamą

informaciją (dokumentus) šios Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu ir šiai Sutarčiai pasibaigus;

20.14. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo,

pateikti Vartotojui Nurodytų darbuotojų sąrašą, jame nurodant vardus, pavardes, gimimo datas,
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kiekvieno darbuotojo funkcijas (pareigas) vykdant šią konkrečią Sutartį ir jiems siūlomo mokėti

darbo užmokesčio mėnesio medianą. Paslaugų teikėjo sąraše Nurodytų darbuotojų Mediana turi būti

ne mažesnė, kaip nurodyta Preliminariosios sutarties 3 priedo 2 lentelėje. Sutarties vykdymo metu,

pasikeitus nurodytai informacijai, Paslaugų teikėjas nedelsdamas privalo informuoti Vartotoją ir

pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (ši nuostata taikoma, jeigu Paslaugų teikėjui už

socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

20.15. užtikrinti, kad kiekvienas Paslaugų teikėjo paskirtas specialistas (statybos

techninės priežiūros vadovas / kultūros paveldo apsaugos specialistas) būtų pajėgus skirti reikiamą

laiką Paslaugoms teikti visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Jei Paslaugų teikėjo paskirtas specialistas

neužtikrina šio įsipareigojimo vykdymo, jis turi būti pakeistas kitu Paslaugų teikėjo pasiūlyme

nurodytu atitinkamos kvalifikacijos ir patirties (patirties reikalavimas taikomas statybos techninės

priežiūros vadovams) specialistu, užtikrinančiu šio įsipareigojimo vykdymą;

20.16. užtikrinti, kad Paslaugas teiks reikiamos kvalifikacijos specialistai, nurodyti prie

Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus

(kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis

panašiomis aplinkybėmis), Paslaugų teikėjas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Vartotojui ir,

raštu suderinęs su Vartotoju, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos) specialistais. Jei

Paslaugų teikėjas neranda kito lygiaverčio specialisto, Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti

Sutartį;

20.17. iki Paslaugų teikimo pradžios pateikti Vartotojui įrodymą, kad Paslaugų teikėjas

yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę 43 400 Eur dydžio sumai, kaip nustatyta Lietuvos

Respublikos statybos įstatyme. Draudimas turi galioti, iki bus įvykdyti visi pagal rangos darbų sutartį

prisiimti įsipareigojimai, t. y. surašomas statybos darbų užbaigimo dokumentas;

20.18. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tam turintys teisę asmenys;

20.19. (Taikoma, kai pradinės Sutarties vertė yra 10 000 Eur ar didesnė):

per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Vartotojui

5 procentų nuo Sutarties 10 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio Sutarties įvykdymo

užtikrinimą, išduotą banko, kredito unijos, kito turinčio teisę teikti šias paslaugas garantuotojo

(toliau – ir garantas) ar draudimo bendrovės (toliau – ir laiduotojas), galiojantį iki Sutarties galiojimo

termino pabaigos, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Paslaugų teikėjas pateikia

draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą).

Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai

įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš Vartotojo

gavimo apie Paslaugų teikėjo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą arba

netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties

pažeidimo sumokėti Vartotojui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Vartotojo

nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Vartotojas pagrįstų savo reikalavimą,

negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Vartotojo veiksmais, vykdant Sutartį. Jei teikiamas

draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimams



8

tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio

dokumento tekstui.

Vartotojas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam

priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo

nutraukta dėl Paslaugų teikėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties užtikrinimas,

neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Vartotojas raštu pareikalauja Paslaugų teikėjo per 5 (penkias) darbo dienas nuo

Vartotojo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis

sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą

patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentas), Vartotojas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti garanto (laiduotojo)

sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis;

20.20.  visą Sutarties vykdymo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne mažesnio

nei .......... Eur dydžio darbo užmokesčio mėnesio medianą (nurodomas ne mažesnis nei

Preliminariosios sutarties 3 priedo 2 lentelėje nurodytas dydis).

Jei šiame papunktyje nurodyto Paslaugų teikėjo įsipareigojimo nevykdymo atvejis

nustatomas daugiau kaip 2 (du) kartus ar Paslaugų teikėjas (-ai) nevykdo 20.14 ir / ar 20.21

papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų, Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su tokiu

Paslaugų teikėju, nes tokie pažeidimai laikomi esminiais Sutarties pažeidimais;

20.21. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 6 mėnesius, jei Pagrindinės sutarties paslaugų

teikimo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo, arba kartu su galutiniu

darbų priėmimo-perdavimo aktu, jei Pagrindinės sutarties paslaugų teikimo trukmė trumpesnė kaip

6 mėnesiai, pateikti Vartotojui informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apie Paslaugų teikėjo Nurodytiems darbuotojams

mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą;

20.22. užtikrinti, kad patirtos išlaidos nebūtų deklaruojamos ir apmokėtos daugiau nei

vieną kartą, o esant tokioms situacijoms, nedelsdamas informuoti Vartotoją ir grąžinti Vartotojui bet

kokias permokėtas sumas per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo mokėti gavimo. Už laiku

negrąžintas sumas Paslaugų teikėjas turi mokėti Vartotojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo

pradelsto mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 5 proc. nuo įsigytų

paslaugų kainos be PVM. Visus su Vartotojui grąžinamų sumų mokėjimais susijusius banko

mokesčius apmoka Paslaugų teikėjas.

VII SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

21. Vartotojas:

21.1. atsako už atsiskaitymą su Paslaugų teikėju Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka;
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21.2. Paslaugų teikėjo reikalavimu moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo

sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

21.3. turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas pašalintų Paslaugų trūkumus, ištaisytų

klaidas;

21.4. turi teisę nepriimti sąskaitų faktūrų ir nemokėti už Paslaugas, kol nebus pašalinti

trūkumai ir ištaisytos klaidos;

21.5. turi teisę Sutartyje numatytais atvejais nutraukti Sutartį;

21.6. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka,

laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų;

21.7. turi teisę tikrinti teikiamų paslaugų eigą ir kokybę, nesikišant į Paslaugų teikėjo

ūkinę komercinę veiklą;

21.8. turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,

siekiant užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą ir jei tai neprieštarauja Sutarties nuostatoms bei

sąlygoms;

21.9. turi teisę nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas, arba atsiradus trūkumų,

defektų ir (ar) netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, iki trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai bus

pašalinti;

21.10. turi teisę be atskiro Paslaugų teikėjo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis

nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti

Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas;

21.11. gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Apie šią galimybę Vartotojas subteikėją

informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Paslaugų teikėjo apie

pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Vartotoją. Tokiu

atveju su Vartotoju, Paslaugų teikėju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama

tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Paslaugų teikėjui prieštarauti dėl

nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas

nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Preliminariosios sutarties vykdymo;

21.12. turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu patikrinti, ar Paslaugų teikėjas laikosi

Sutarties 20.20 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į kompetentingas institucijas

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad

gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą Nurodytiems

darbuotojams. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Paslaugų teikėjas nesilaiko įsipareigojimų, nurodytų

Sutarties 20.20 ir 20.21 papunkčiuose, Vartotojas privalo reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti

2 000 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį, tarp jų ir jeigu Nurodytų darbuotojų sąraše nebelieka

darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys);

21.13. turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti Sutartyje numatytas baudas ar šias

baudas išskaičiuoti iš Paslaugų teikėjui priklausančių mokėjimų.

22. Paslaugų teikėjas:

22.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;
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22.2. garantuoja Paslaugų kokybę ir patvirtina, kad Paslaugos teikiamos pagal teisės aktų

reikalavimus, jų nepažeidžiant;

22.3. turi teisę savo sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti subteikėjus ir atsako už

jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti

Vartotojui tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus,

pateikdamas subteikėjų sąrašą (49.6 papunktis), taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus

subteikėjus;

22.4. Sutarties vykdymo metu gali pakeisti (Vartotojui pareikalavus – privalo pakeisti)

subteikėjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Paslaugų teikėjas turi informuoti Vartotoją, nurodydamas

subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subteikėjai privalo pateikti Sutarčiai

vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan., ir subteikėjo pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančius dokumentus (tuo atveju, jei keičiamas subteikėjas, kurio pajėgumais

remiamasi). Vartotojui pareikalavus, jei Vartotojui kyla abejonių dėl subteikėjo atitikties VPĮ

46 straipsnyje nurodytiems pašalinimo pagrindams, subteikėjas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų

sąrašą ar melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą ir pan., Paslaugų teikėjas privalo pateikti ir

pakeisto ar naujo subteikėjo, kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų

nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Vartotojas, jei pateikti Sutarčiai

vykdyti būtini dokumentai ir nėra subteikėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jei keičiamas

subteikėjas, kurio pajėgumais remiamasi), kartu su Paslaugų teikėju sudaro susitarimą dėl subteikėjų

pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama

Sutarties dalimi. Paslaugų teikėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subteikėjų, apie tai

neinformavęs Vartotojo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei

pakeisto ar pasitelkto naujo subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą

pašalinimo pagrindą, Vartotojas reikalauja, kad Tiekėjas per Vartotojo nustatytą terminą pakeistų

minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju;

22.5. turi teisę gauti Sutartyje numatytą užmokestį už kokybiškas Paslaugas ir reikalauti,

kad Vartotojas vykdytų kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

23. Paslaugų teikėjui vengiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba nepašalinus

trūkumų per nustatytą terminą, Vartotojas turi teisę nustatyta tvarka nutraukti Sutartį ir organizuoti

naujas Sutarties sudarymo procedūras.

24. Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų

turtui, teikiant Sutartyje numatytas Paslaugas.

25. Paslaugų teikėjas, nesuteikęs Paslaugų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja

sumokėti Vartotojui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos įsigytų

Paslaugų kainos be PVM ir atlyginti Vartotojui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos

netesybos.

26. Paslaugų teikėjas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Vartotojo

nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Vartotojui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą

dieną nuo nupirktų Paslaugų sumos be PVM ir atlyginti Vartotojui dėl to patirtus nuostolius, kurių

nepadengia minėtos netesybos.
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27. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Vartotojas turi

teisę be atskiro Paslaugų teikėjo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams,

defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Paslaugų teikėjui pagal

Sutartį mokėtinas sumas. Nustačius Vartotojo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu

susijusius nuostolius, Vartotojas per protingą terminą apie tai informuos Paslaugų teikėją. Tokiu

atveju Paslaugų teikėjas privalės atlyginti visus Vartotojo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar)

netikslumų šalinimu susijusius nuostolius. 

28. Paslaugų teikėjui tinkamai nevykdant Sutarties 1 priede „Paslaugų techninė

specifikacija“ nustatytų funkcijų, Vartotojas gali inicijuoti statinio statybos techninio prižiūrėtojo

(-ų) atestato, suteikiančio teisę eiti statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, atėmimo

procedūras.

29. Sutarties galiojimo metu Vartotojas gali skirti Paslaugų teikėjui baudas už šiuos

Paslaugų teikimo pažeidimus, apie tai raštu informavęs Paslaugų teikėją ir šias baudas išskaičiuojant

iš Paslaugų teikėjui priklausančių mokėjimų:

29.1. už Sutarties 1 priede „Paslaugų techninė specifikacija“ nurodytų reikalavimų

nevykdymą ar netinkamą vykdymą – 300 Eur už kiekvieną tokį nustatytą atvejį;

29.2. Sutarties galiojimo metu už netinkamus, neteisingus ar neteisėtus sprendimus,

įskaitant, bet neapsiribojant, įvairias klaidas pasirašant atliktų statybos darbų aktus, gavęs Vartotojo

pranešimą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Vartotojui 10 proc. dydžio baudą nuo Sutartimi

nupirktų Paslaugų kainos (be PVM), kuri bus laikoma Vartotojo minimaliais nuostoliais, ir atlyginti

kitus Vartotojo nuostolius, kurių nepadengia nurodytos netesybos;

29.3. Vartotojui nustačius darbų pakeitimuose klaidų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja

sumokėti Vartotojui 1 proc. dydžio nuo pakeitimo vertės be PVM baudą;

29.4. Vartotojui nustačius rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose, kuriuos yra

pasirašęs statinio statybos techninis prižiūrėtojas, faktinių kiekių ar kainos neatitikimų, Paslaugų

teikėjas įsipareigoja sumokėti Vartotojui 1 000 Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Taip pat,

Vartotojui pareikalavus ir jam dalyvaujant, Paslaugų teikėjas organizuoja atliktų darbų kiekių

nustatymą matuojant;

29.5. Vartotojui nustačius, kad neatlikti reikalingi kontroliniai bandymai, Paslaugų

teikėjas įsipareigoja sumokėti Vartotojui 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

29.6. jei Paslaugų teikėjo paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas /

kultūros paveldo apsaugos specialistas netinkamai vykdo savo pareigas arba Paslaugų teikėjo

Paslaugas teikiantys specialistai neturi teisės teikti Sutartyje nurodytų statinio statybos techninės

priežiūros paslaugų ar / ir Paslaugų teikėjas jų nepakeičia kitu specialistu (reikiamos kvalifikacijos),

Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Vartotojui 500 Eur dydžio baudą. Antras ir paskesni tokie

pažeidimai laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, kaip nurodyta Sutarties 36.1 papunktyje, ir

Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju;

29.7. Vartotojui nustačius, kad objekte panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė

neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Paslaugų teikėjas

įsipareigoja sumokėti Vartotojui 10 000 Eur dydžio baudą už kiekvieną neatitikimą. 
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30. Paslaugų teikėjas (kartu su statinio projektuotoju ir rangovu) Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio

sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

 VIII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS

31. (Taikoma, kai pradinės Sutarties vertė yra mažesnė nei 10 000 Eur):

Sutartis įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, ir galioja

iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. iki bus įvykdyti visi pagal objekto rangos darbų

sutartį prisiimti įsipareigojimai ir surašytas statybos darbų užbaigimo dokumentas, arba iki Sutarties

nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo.

31. (Taikoma, kai pradinės Sutarties vertė yra 10 000 Eur ar didesnė):

Sutartis įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Paslaugų

teikėjas pateikia Sutarties 20.19 papunktyje nustatyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą

banko ar kredito unijos, ar draudimo bendrovės, ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo,

galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Atlikus

šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina jos pasirašymo diena. Nepateikus

20.19 papunktyje nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio

dokumento, Sutartis laikoma neįsigaliojusia. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo, t. y. iki bus įvykdyti visi pagal objekto rangos darbų sutartį prisiimti įsipareigojimai ir

surašytas statybos darbų užbaigimo dokumentas, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo

pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

32. Paslaugų teikėjas Paslaugas privalo teikti iki visiško Sutarties įsipareigojimų

įvykdymo. Paslaugų teikimo termino ir Sutarties galiojimo pabaiga priklausys nuo konkrečios

statybos darbų sutarties ar statybos darbų sutarčių grupės, kurioms bus teikiamos Paslaugos, vykdymo

terminų ir nuo statybos darbų sutarčių sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo termino.

33. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje

nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

34. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia

kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas

aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties

sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties

sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Šalims

nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Vartotojas.

35. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą abiejų Šalių susitarimu Lietuvos Respublikos

teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai raštu

apie Sutarties nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis neįvykdo arba
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netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

36.1. Paslaugų teikėjo paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas / kultūros

paveldo apsaugos specialistas netinkamai vykdo savo pareigas arba paaiškėja, kad Paslaugų teikėjo

nurodytas statinio statybos techninės priežiūros vadovas / kultūros paveldo apsaugos specialistas

neturi teisės vykdyti Sutartyje nurodyto statinio statybos priežiūros paslaugų ir Paslaugų teikėjas jo

nepakeičia kitu specialistu (reikiamos kvalifikacijos) ir jam buvo 2 (du) kartus pritaikyta bauda,

nurodyta Sutarties 29.6 papunktyje;

36.2.  vykstant statybos darbams, ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas statinio statybos

techninės priežiūros vadovas nesilanko statybos darbų objekte;

36.3. Paslaugų teikėjas nesilaiko Sutartyje nustatytos specialistų pasitelkimo / keitimo

tvarkos, nustatytos Sutarties 20.16 papunktyje;

36.4. Paslaugų teikėjas iki statybų pradžios nepateikia civilinės atsakomybės draudimo

faktą įrodančių dokumentų;

36.5. (Taikoma, kai pradinės Sutarties vertė yra 10 000 Eur ar didesnė):

Paslaugų teikėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą

patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentas), kaip nustatyta Sutarties 20.19 papunktyje;

36.6. Paslaugų teikėjui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

36.7. Paslaugų teikėjas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subteikėjus, apie tai

neinformavęs Vartotojo;

36.8. Vartotojas vėluoja apmokėti Paslaugų teikėjo tinkamai pateiktas sąskaitas faktūras

daugiau nei 60 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

36.9. Paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su Mediana, kaip nurodyta

Sutarties 20.14, 20.20 ir 20.21 papunkčiuose;

36.10. Paslaugų teikėjas pažeidžia Preliminariosios sutarties nuostatas,

reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

36.11. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

37. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties

nutraukimu susijusius nuostolius.

IX SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

38. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo,

kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti

Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms

ar jų padariniams atsirasti. Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.

liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis.
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39. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu

apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti

neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

40. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo apie

jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės

reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

X SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

41. Visa informacija, gauta prieš sudarant Sutartį ar vykdant ją, yra konfidenciali ir be

kitos Šalies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleidžiama.

42. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia derybų būdu, nesusitarusios per 1 mėnesį –

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

43. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes perkama nematerialaus pobūdžio paslauga

(kuri aprašyta techninėje specifikacijoje ir Pagrindinės sutarties projekte), kaip numatyta Aplinkos

apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.3 p.).

44. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais

Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

45. Pasikeitus Šalių adresams ir rekvizitams, Šalys privalo nedelsdamos apie tai

informuoti viena kitą.

46. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be

kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

47. Sutarties atsakingi asmenys, paskirti Vartotojo vadovo 202.... m. ...................d.

įsakymu Nr. .............:

47.1. už Paslaugų teikėjo Pasiūlymo, Sutarties, jos pakeitimų (jei tokių bus) paskelbimą

– (nurodyti vardą, pavardę, pareigas);

47.2. už Sutarties vykdymą – (nurodyti vardą, pavardę, pareigas).

48. Visi pagal Sutartį pateikiami pranešimai turi būti rašytiniai ir įteikiami asmeniškai ar

siunčiami registruotuoju laišku šiais adresais:

48.1. Vartotojui – .................................., LT-............ Kaunas;

48.2. Paslaugų teikėjui –...................................................

49. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

49.1. Paslaugų techninė specifikacija (1 priedas), ..... l.;

49.2. Kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu pagal (nurodyti datą ir Nr.)

susisiekimo komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM,

techninės priežiūros paslaugų pirkimo preliminariąją sutartį Nr. ................. (su priedais) kopija, .....

l.;
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49.3. Paslaugų teikėjo atnaujinto varžymosi metu pateikto pasiūlymo (su priedais) kopija,

    ..... l.;

49.4. Paslaugų teikėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties

vykdymą, sąrašas, ..... l.;

49.5. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo

patvirtinta kopija, ..... l.;

49.6. Subteikėjų ir jiems perduodamų teikti paslaugų sąrašas (pridedama, jei yra

pasitelkiami subteikėjai), ..... l.;

49.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedama, jei reikalaujama), ..... l.

XI SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

 Vartotojas Paslaugų teikėjas

_______________________

Vartotojo kodas ___________

Adresas_________, LT_____ Kaunas

A. s. LT _________________

Bankas___________________

Banko kodas ______________

Vartotojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo

_____________________________

(parašas)

 (Data)

____________________________

(parašas)

(Data)



                                                                                                                                                                                                                           Preliminariosios sutarties 4 

priedo (Kvietimo į atnaujintą varžymąsi) 1 priedėlis

                            PASIŪLYMAS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI                   

DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ, KURIŲ VERTĖ YRA DIDESNĖ KAIP 500 TŪKST. EUR BE PVM,

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo

pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi,

surašomi visų sutarties šalių duomenys.

Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos

sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pašto adresas

1. Išnagrinėję Kvietimo informaciją, Konkurso dokumentus, dokumentų priedus ir reikalavimus nurodytoms susisiekimo komunikacijų statybos darbų,

kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugoms, mes siūlome paslaugas teikti už bendrą planuojamą kainą:

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės 8 stulpelio suminė eilutė)

Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės 7 stulpelio suminė eilutė) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Bendrą planuojamą kainą sudaro:



be PVM (Eur) su PVM (Eur)

1 3 4 5 6 7 8

Eil. Nr.

Eil. Nr.
Paslaugų pavadinimas ir aprašymas

SMD vertės,

Eur be PVM

intervalas

PVM tarifas

%

SMD vertė,

Eur be PVM

Vieneto įkainio

dydis, %

skaičiuojant nuo

SMD vertės be

PVM

Bendra planuojama kaina

2

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

1
(nurodyti konkretų objektą, statybos

darbų rūšį)

(nurodyti SMD

vertės intervalą)

Iš viso:

2. Į Paslaugų įkainį be PVM turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, transporto ir jo aptarnavimo, patalpų, ryšio priemonių ir jų paslaugų, kompiuterių ir jų

aptarnavimo paslaugų, paslaugų organizavimo ir vykdymo, matavimų  ir visos kitos išlaidos, susijusios su Paslaugomis ir atsiradusios iki jų perdavimo Vartotojui Sutartyje

nustatyta tvarka.

3.  Patvirtiname, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitusi. (arba,

jei pasikeitusi – pateikiame aktualią EBVPD informaciją, pridedame.)

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui

ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame Vartotojo nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi*:

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais rangovas remiasi, pavadinimas,

kodas, adresas

Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:

1. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi,  numatomos perduoti teikti paslaugos

(įvardinti konkrečiai paslaugas);

2. Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi, perduodama sutarties dalis % ar Eur

sutarties kainoje



Eil. Nr.

Eil. Nr.

Eil. Nr.

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais rangovas remiasi ir kurie yra nurodyti Preliminariosios sutarties priede.

9. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus**:

Subteikėjo pavadinimas, kodas, adresas

Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:

1. Subteikėjams numatomos perduoti teikti paslaugos (įvardinti konkrečias paslaugas);

2. Subteikėjams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subteikėjai, kurių kvalifikacija rangovas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:

Pateikto dokumento pavadinimas

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra

konfidencialus.

11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Pateikto dokumento pavadinimas



PASTABOS: Jei tiekėjas 8 ir 9 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų / subteikėjų nepasitelks.

10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją.  Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai

nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.



Preliminariosios sutarties

4 priedas

(Kvietimo atnaujintam varžymuisi forma)

KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI

PAGAL (NURODYTI DATĄ) PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. (NURODYTI)

DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ, KURIŲ VERTĖ YRA 

DIDESNĖ KAIP 500 TŪKST. EUR BE PVM, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

PIRKIMO

___________________

 (nurodyti datą, vietą)

Vartotojui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti (nurodyti konkrečias Paslaugas (pirkimo

objektą) nurodytus 1-ame Kvietimo priedėlyje, prašome įvertinti šiame Kvietime pateiktą

informaciją ir iki (nurodyti datą) Preliminariojoje sutartyje dėl Susisiekimo komunikacijų statybos

darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugų pirkimo

Nr......... (nurodyti) (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti

Pasiūlymus Atnaujintame varžymesi. Šiame Kvietime vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti

aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrėžimus.

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Informacija apie Paslaugų pirkimą

Preliminariosios sutarties pagrindu (pildo 

Vartotojas)

1. Pirkimo objektas (Paslaugos, 

nurodytos 1 priedėlyje) ir 

joms keliami reikalavimai  

įrašyti statybos darbų objekto pavadinimą, statybos

darbų sutarties pavadinimą, datą, numerį, statybos

objekto charakteristikas, statybos darbų rūšį).

nurodyti pridedamus dokumentus: 1 priedėlis, kuriame

nurodomos perkamos paslaugos; projektinė

dokumentacija (pridedama, jei šie dokumentai yra

reikalingi). Taip pat nurodoma kita su paslaugų teikimu

susijusi svarbi informacija (jei reikalinga).

(į šį Kvietimą bus daroma nuoroda iš Pagrindinės

sutarties, apibrėžiant pagal ją teikiamas Paslaugas)

2. Paslaugų teikimo terminas nurodyti visų Paslaugų suteikimo terminą, atsižvelgiant

į objekto statybos darbų laikotarpį

3. Planuojamos sudaryti 

Pagrindinės sutarties sąlygos, 

nenurodytos Preliminariojoje 

sutartyje

nurodyti papildomas Pagrindinės sutarties sąlygas,

atsižvelgiant į perkamus darbus. Gali būti daromi tik

neesminiai Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimai

lyginant su Preliminariojoje sutartyje nurodytos

Pagrindinės sutarties sąlygomis, t. y. pakeitimai susiję

su Paslaugų teikimo sąlygomis ir reikalavimais

4. Atnaujintame varžymesi 

pateiktų Pasiūlymų vertinimo 

kriterijai

nurodyti vertinimo kriterijų:

Mažiausia kaina.

5. Terminas arba data, iki kurios 

turi būti pateikti Paslaugų 

teikėjų Pasiūlymai 

Atnaujintame varžymesi

nurodyti terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 3

(trys) darbo dienos nuo šio Kvietimo gavimo ir turi būti

kiekvienu atveju nustatomas Vartotojui įvertinus

konkretaus pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas

svarbias aplinkybes.
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6. Informacija apie Sutarties 

įvykdymo  užtikrinimo 

reikalavimą (jei taikoma, 

dokumentas pateikiamas pagal

pridedamą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo formą) 

nurodyti, pateikiant visą reikiamą informaciją (Sutarties

įvykdymo  užtikrinimo dydis, galiojimo trukmė, kita

informacija), tuo atveju, jei Sutarties įvykdymo

užtikrinimas Vartotojo sprendimu yra reikalaujamas

7. EBVPD nurodyta informacija reikalaujama Paslaugų teikėjui patvirtinti, kad EBVPD

nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai

organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios

sutarties sudarymo yra nepasikeitusi, arba jei

pasikeitusi, aktualią informaciją

8. Informacija apie Pasiūlymų 

pateikimo, vertinimo, 

Pagrindinės sutarties 

sudarymo tvarką, ir/ar kitas 

svarbias ar tokiomis galinčias 

būti aplinkybes

Kvietimas siunčiamas, pasiūlymai teikiami,

Susirašinėjimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

9. Vartotojo kontaktiniai 

duomenys dėl šiame Kvietime

pateiktos informacijos 

(nurodyti)

PRIDEDAMA:

1 priedėlis. Pasiūlymo atnaujintam varžymuisi forma;

2 priedėlis. Projektinė dokumentacija (nurodyti dokumento pavadinimą) (pridedama, jei tokie

dokumentai yra reikalingi);

3 priedėlis. Pagrindinės sutarties projektas (su neesminiais pakeitimais ir papildymais, lyginant su

Preliminariojoje sutartyje nurodytų Pagrindinių sutarčių sąlygomis, jei tokie būtų).



5 priedas

UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRO VADOVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Darbuotojo

esama(-os)

darbovietė (-

ės)*

Pozicija (darbo

vieta,

pareigos),

kuriai siūlomas

darbuotojas

(specialistas)

pagal konkurso

sąlygų 2.5.2.2 

punkto 

reikalavimus

Darbuotoj

o

(specialist

o) stažas

pirkimo

dokument

uose

reikalauja

moje

srityje

(metais)**

Darbuot

ojo

(speciali

sto)

išsilavin

imas

(nuroda

nt

išsilavin

imo

sritį)**

Darbuotojo (specialisto) turima

kvalifikacija, patvirtinanti    4

stulpelyje nurodytus darbuotojui

(specialistui) keliamus reikalavimus**

Pridedami

reikalaujami

darbuotojo

(specialisto)

kvalifikaciją

(išsilavinimą*)

patvirtinantys

dokumentai

(atestatai,

pažymėjimai,

mokslo baigimo

diplomai ir kt.)**

Darbuotojo

(specialisto)

patirties

reikalaujam

oje srityje

aprašymas,

trumpai

apibūdinant

vykdytus

projektus,

sutartis ir

pan.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 DARIUS 

PASVENSKAS

UAB

LABORATORI

NIŲ

BANDYMŲ

CENTRAS

2.5.2.2.1.

2.5.2.2.2.

2.5.2.2.3.

2.5.2.2.4.

ypatingojo statinio statybos

techninės priežiūros vadovas.

Statiniai: susisiekimo

komunikacijos (keliai, gatvės, kiti

transporto statiniai), inžineriniai

tinklai (vandentiekio ir nuotekų

šalinimo), taip pat minėti statiniai,

esantys kultūros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje.

ATESTATAS NR.

34273

2 TAURAS 

JAKELAITIS

UAB

LABORATORI

NIŲ

BANDYMŲ

CENTRAS

2.5.2.2.1.

2.5.2.2.2.

2.5.2.2.3.

2.5.2.2.4.

ypatingojo statinio statybos

techninės priežiūros vadovas.

Statiniai: susisiekimo

komunikacijos (keliai, gatvės,

geležinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), inžineriniai tinklai

(vandentiekio ir nuotekų

šalinimo), kitos paskirties

inžineriniai statiniai (kiti

inžineriniai statiniai, neturintys

aiškios funkcinės priklausomybės

ar apibrėžto naudojimo, kurie

tarnauja pagrindiniam daiktui),

taip pat minėti statiniai, esantys

ATESTATAI NR.

30060



kultūros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje.
3 NEDAS 

SPRAINAITIS

UAB

LABORATORI

NIŲ

BANDYMŲ

CENTRAS

2.5.2.2.1.

2.5.2.2.2.

2.5.2.2.3.

2.5.2.2.4.

ypatingojo statinio statybos

techninės priežiūros vadovas.

Statiniai: susisiekimo

komunikacijos (keliai, gatvės, kiti

transporto statiniai), inžineriniai

tinklai (vandentiekio ir nuotekų

šalinimo), taip pat minėti statiniai,

esantys kultūros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje.

ATESTATAS NR.

40933

4 ZITA 

KIRTIKLYTĖ
UAB

LABORATORI

NIŲ

BANDYMŲ

CENTRAS

2.5.2.2.1.

2.5.2.2.2.

ypatingojo statinio statybos

techninės priežiūros vadovė.

Statiniai: susisiekimo

komunikacijos (keliai, gatvės),

taip pat minėti statiniai, esantys

kultūros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje.

ATESTATAS NR.

3602

2.5.2.2.5.

tvarkybos darbų projektų

vykdymo priežiūra ir

vadovavimas tvarkybos darbų

projektų vykdymo priežiūrai;

specializacija – tvarkybos darbų

techninė priežiūra.

ATESTATAS NR.

0369

..

Pastabos:

*Jei specialistas – kvazisubteikėjas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja

konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubteikėjo sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto,

kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubteikėją.

 ** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.



                                                                                                                                                                                    5 priedas

MB „2 PASSIBUS ANTEIRE“ VADOVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Darbuotojo

esama(-os)

darbovietė

(-ės)*

Pozicija (darbo

vieta,

pareigos),

kuriai siūlomas

darbuotojas

(specialistas)

pagal konkurso

sąlygų 2.5.2.2 

punkto 

reikalavimus

Darbuotojo

(specialisto)

stažas

pirkimo

dokumentu

ose

reikalaujam

oje srityje

(metais)**

Darbuotojo

(specialisto)

išsilavinima

s (nurodant

išsilavinimo

sritį)**

Darbuotojo (specialisto) turima

kvalifikacija, patvirtinanti    4

stulpelyje nurodytus darbuotojui

(specialistui) keliamus

reikalavimus**

Pridedami

reikalaujami

darbuotojo

(specialisto)

kvalifikaciją

(išsilavinimą*)

patvirtinantys

dokumentai

(atestatai,

pažymėjimai,

mokslo baigimo

diplomai ir kt.)**

Darbuotojo

(specialisto)

patirties

reikalaujamoje

srityje

aprašymas,

trumpai

apibūdinant

vykdytus

projektus,

sutartis ir

pan.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ANDREJUS

ŪDRA

MB „2

PASSIBUS

ANTEIRE“

2.5.2.2.1.;

2.5.2.2.2.;

2.5.2.2.3.;

2.5.2.2.4.

NEREIKA

LAUJAMA

NEREIKA

LAUJAMA

YPATINGO STATINIO

STATYBOS TECHNINĖS

PRIEŽIŪROS VADOVAS

(statiniai: gyvenamieji ir

negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos

(keliai, gatvės, kiti transporto

statiniai), inžineriniai tinklai

(vandentiekio ir nuotekų

šalinimo), hidrotechnikos

statiniai, kiti inžineriniai

statiniai, taip pat minėti statiniai,

esantys kultūros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje)

SPSC

IŠDUOTAS

ATESTATAS

NR. 24704

NEREIKALA

UJAMA

2 AUDRIUS

ŠULGA

UAB

„GRAVIS

PROJECT

US“

2.5.2.2.1.;

2.5.2.2.2.;

2.5.2.2.3.;

2.5.2.2.4.;

2.5.2.2.5.

NEREIKA

LAUJAMA

NEREIKA

LAUJAMA

YPATINGO STATINIO

STATYBOS TECHNINĖS

PRIEŽIŪROS VADOVAS

(statiniai: gyvenamieji ir

negyvenamieji pastatai,

susisiekimo komunikacijos

(išskyrus valstybinės reikšmės

kelius ir geležinkelio kelią),

inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai, kiti

inžineriniai statiniai, taip pat

SPSC

IŠDUOTAS

ATESTATAS

NR. 26012

IR

LR KULTŪROS

MINISTERIJOS

IŠDUOTAS

ATESTATAS

NR. 0388

NEREIKALA

UJAMA



minėti statiniai, esantys kultūros

paveldo objekto teritorijoje, jo

apsaugos zonoje, kultūros

paveldo vietovėje)

IR

NEKILNOJAMOJO

KULTŪROS PAVELDO

APSAUGOS SPECIALISTAS

(veiklos rūšis – tvarkybos darbų

projektų vykdymo priežiūra ir

vadovavimas tvarkybos darbų

projektų vykdymo priežiūrai;

specializacija – tvarkybos darbų

techninė priežiūra)

3

Pastabos:

*Jei specialistas – kvazisubteikėjas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja

konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubteikėjo sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto,

kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubteikėją.

 ** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.



                                                                                                                                                                                    5 priedas

UAB „RESUMS“ VADOVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Darbuotojo

esama(-os)

darbovietė

(-ės)*

Pozicija

(darbo vieta,

pareigos),

kuriai

siūlomas

darbuotojas

(specialistas)

pagal

konkurso

sąlygų 2.5.2.2 

punkto 

reikalavimus

Darbuotojo

(specialisto)

stažas pirkimo

dokumentuose

reikalaujamoje

srityje (metais)**

Darbuotojo

(specialisto)

išsilavinimas

(nurodant

išsilavinimo

sritį)**

Darbuotojo

(specialisto) turima

kvalifikacija,

patvirtinanti    4

stulpelyje nurodytus

darbuotojui

(specialistui) keliamus

reikalavimus**

Pridedami

reikalaujami

darbuotojo

(specialisto)

kvalifikaciją

(išsilavinimą*)

patvirtinantys

dokumentai

(atestatai,

pažymėjimai,

mokslo baigimo

diplomai ir

kt.)**

Darbuotojo

(specialisto)

patirties

reikalaujamoje

srityje

aprašymas,

trumpai

apibūdinant

vykdytus

projektus,

sutartis ir pan.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 MINDAUGAS 

SAKALAUSKAS

UAB

„RESUMS“

2.5.2.2.1.;

2.5.2.2.3.

NEREIKALAUJ

AMA

NEREIKALA

UJAMA

YPATINGO STATINIO

STATYBOS 

TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS 

VADOVAS (Statiniai: 

gyvenamieji ir 

negyvenamieji pastatai, 

susisiekimo 

komunikacijos (išskyrus 

valstybinės reikšmės 

kelius ir geležinkelio 

kelią), inžineriniai 

tinklai, hidrotechnikos 

statiniai, kiti inžineriniai 

statiniai)

SPSC

IŠDUOTAS

ATESTATAS

NR. 27155

NEREIKALAUJ

AMA

2 SAULIUS

VITKŪNAS

MB

„RIMTAI“

BUS

ĮDARBINT

AS UAB

„RESUMS“

2.5.2.2.1.;

2.5.2.2.2.;

2.5.2.2.3.;

2.5.2.2.4;

2.5.2.2.5.

NEREIKALAUJ

AMA

NEREIKALA

UJAMA

YPATINGO STATINIO

STATYBOS 

TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS 

VADOVAS (statiniai: 

gyvenamieji ir 

negyvenamieji pastatai, 

susisiekimo 

komunikacijos, 

inžineriniai tinklai, 

hidrotechnikos statiniai, 

kiti inžineriniai statiniai, 

branduolinės energetikos

SPSC IŠDUOTI

ATESTATAI NR.

16584, 17630

LR KULTŪROS

MINISTERIJOS

IŠDUOTAS

ATESTATAS

NR.1196

NEREIKALAUJ

AMA



objektų statiniai, taip pat

minėti statiniai, esantys 

kultūros paveldo objekto

teritorijoje, jo apsaugos 

zonoje, kultūros paveldo

vietovėje) 

NEKILNOJAMOJO 

KULTŪROS 

PAVELDO 

APSAUGOS 

SPECIALISTAS 

(veiklos rūšis – 

tvarkybos darbų projektų

vykdymo priežiūra ir 

vadovavimas tvarkybos 

darbų projektų vykdymo

priežiūrai; specializacija 

– tvarkybos darbų 

techninė priežiūra)

Pastabos:

*Jei specialistas – kvazisubteikėjas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse,

turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubteikėjo sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio

pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubteikėją.

 ** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.



2 PASSIBUS ANTEIRE, MB SUBTEIKĖJŲ IR SUBTEIKĖJAMS

PERDUODAMŲ TEIKTI PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais remiuosi*

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi, 

pavadinimas, kodas, adresas

Ūkio subjektams, kurių pajėgumais

remiasi, numatomos perduoti paslaugos

(įvardinti konkrečiai paslaugas)

1.

UAB Gravis projectus, įmonės kodas 

304090208, adresas Trešnių g. 7, Giraitės k.,

LT-54307 Kauno r.

Statybos ir tvarkybos darbų techninės

priežiūros paslaugos, 30%
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