Kompleksas: Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Karitiny

pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas SANAUDY ZINIARASTIS

Objektas: Kauno Panemunés pradiné mokykla.

Ziniaradtis:  Architektiira

Eil. |Darbo kodas Darby ir islaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina su

Nr. prisk. IS viso

Skyrius Nr. 1 Fasadai

1 Langy iSémimas i$ miro, iSlauZiant vnt 4
uzkaitus

2 Mriniy sieny iSardymas be plyty atrinkimo |m3 2

3 Silikatiniy skyléty blokeliy (250x120x138) |m3 2

mm muras, kai sienos storis 250 mm
(bokstiniu kranu)

4 Sieny Siltinimas 12 cm storio puty 100 m2 0,08
polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigémis
(be angokrasciy aptaisymo)

5 Ploksté termoizoliaciné i$ polistirolinio m3 0,96
putplascio
6 Apsiltinty sieny angokrasciy aptaisymas  |100m2 0,03

mineralinés vatos plokSte 20mm storio
(aptaisyto ploto)

7 Fasadinés min. vatos plokstés m3 0,06

8 Fasady sieny 3-jy sluoksniy tinkas, 100 m2 0,08
armuojant tinkleliu, kai virsutinis tinko
sluoksnis dekoratyvinis

9 Silikoninis strukturinis tinkas kg 4,8
10 Armavimo tinklelis, antivandalinis m2 8
11 Suporinty langy bloky jstatymas j muro m2 4,2

sienas gyv.ir visuomen.pastatuose, kai
angos plotas didesnis, kaip 2m2.

12 Plastiko langai (3-jy kam., varstomi) m2 4,2

13 Stakty sandury su sienomis 100m 0,062
hermetizavimas makrofleksu

14 Palangiy nuolajy tvirtinimas m 2

15 Plieninés palangés-400 (cinkuotos) m 2

16 Palangiy lenty jstatymas m 2

17 Laminuotos MDP palangés 300mm plo¢io |m 2

18 Tiesiy langy ir dury miriniy ir betoniniy, [100 m2 0,016
angokrasciy tinkas

19 Gerasis tinkuoty sieny dazymas vandens {100 m2 0,016
emulsiniais dazais

20 Lifto nejgaliesiems, kurio kélimo galia iki  |vnt 2
225 kg, montavimas

21 Liftas keleivinis, pritaikytas Zmonéms su  |kompl. 2
negalia

IS viso uzZ skyriy Nr.1 Fasadai
Skyrius Nr. 2 Vidaus darbai (1 ir 2 aukstai)

22 Mriniy sieny iSardymas be plyty atrinkimo |m3 0,48

23 Zvyro pasluoksnis ant grunto,vezant m3 3,5
medziagas karuciais (mazy apimdiy).




24 100 mm storio armuoty grindy 100m2 0,035
betonavimas vakuumuojant, paduodant
fibrobetong siurbliu

25 Keraminiy bloky (387x120x188 mm) 120 |m2 4
mm storio pertvary muras

26 Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant m2 40
gipsokartono lakstus plien.karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.

27 Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakstai |prvnt 40

28 Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant m2 14
gipsokartono lakstus plien.karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.

29 Gipskartonio plokstés, 12.5mm storio, m2 56
(ugniai atsparios)

30 Sieny vidiniy pavirsiy 10 mm storio 100 m2 0,08
viensluoksnis tinkas (mechanizuotai)

31 Vertikaliy pavirSiy glaistymas silikatiniu 100 m2 0,08
glaistu 3mm storio sluoksniu

32 Gerasis tinkuoty sieny dazymas vandens {100 m2 0,08
emulsiniais dazais

33 Vertikaliy pavirsiy glaistymas silikatiniu 100 m2 0,1
glaistu 3mm storio sluoksniu

34 Gerasis tinkuoty sieny dazymas vandens {100 m2 0,1
emulsiniais daZais

35 Sieny gipso ploksciy sandiiry uztaisymas |100m 0,63
specjuosta ir glaistu

36 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis 100 m2 1,1
pirmas glaistymas

37 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis |100 m2 1,1
sekantis glaistymas

38 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais |100m2 1,1
dazais voleliu pirmu sluoksniu

39 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais |100m2 1,1
dazais voleliu antru sluoksniu

40 Seno linoleumo nuémimas m2 15

41 Linoleumo danga, klijuojant KN-3 klijais ir {100 m2 0,15
jrengiant polivinilchloridines grindjuostes.

42 Linoleumas 2m pl., 2mm st. (pavirSius- m2 15
reljef.pies.)

43 PVC grindjuostés A tipo m 40

44 Dury bloky jstatymas j mdriniy sieny m2 7
angas, kai jy plotas iki 3m2.

45 Plastikinés vidaus durys m2 7

46 Stakty sandury su sienomis 100m 0,16
hermetizavimas makrofleksu

47 Plieniniy vidiniy dury bloky montavimas m2 2,5
murinése sienose, kai blokai iki 2,0 m2

48 Durys m2 2,5

49 Su 1 posukiu 5-iy m ilgio laipty lifto vnt 2
nejgaliesiems, kurio kelimo galia iki 225 kg,
montavimas, tvirtinant prie sienos

50 Hidraulinis keltuvas vnt 2

51 Ranktiriy nejgaliesiems tvirtinimas 4 vnt 6
varztais

52 Pagrindiniai resursai: Ranktdriai kompl. 3

nejgaliesiems tvirtinamy 4 varZtais

IS viso uz skyriy Nr. 2 Vidaus darbai (1 ir 2 aukstai)

Skyrius Nr. 3 Mansarda




ISorés darbai

53 Staciakampiy angy iSpjovimas denginiy 100m 0,12
daugiasluoksnése plokstése
IS viso uz poskyrj ISorés darbai
Vidaus darbai
54 PVC grindjuostés. 100m 0,18
55 PVC grindjuostés A tipo m 18
56 Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant m2 30
gipsokartono lakstus plien.karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.
57 Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakstai |prvnt 30
58 Sieny gipso ploksciy sanddry uztaisymas |100m 0,38
specjuosta ir glaistu
59 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis {100 m2 0,6
pirmas glaistymas
60 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis (100 m2 0,6
sekantis glaistymas
61 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais |{100m2 0,6
dazais voleliu pirmu sluoksniu
62 Sieny vidiniy pavirsSiy dazymas emulsiniais |100m2 0,6
dazais voleliu antru sluoksniu
63 Akustiniy moduliniy pakabinamy luby m2 15
jrengimas, su metalo konstrukcija
64 Pagrindiniai resursai: Pakabinamy luby prvnt 15
karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalem
ir plokStémis
65 Dury bloky jstatymas j mdriniy sieny m2 3
angas, kai jy plotas iki 3m2.
66 Plastikineés vidaus durys m2 3
67 Stakty sandury su sienomis 100m 0,08
hermetizavimas makrofleksu
68 Rankturiy nejgaliesiems tvirtinimas 4 vnt 4
varztais
69 Pagrindiniai resursai: Ranktdriai kompl. 2
nejgaliesiems tvirtinamy 4 varZtais
IS viso uz poskyrj Vidaus darbai
IS viso uz skyriy Nr.3 Mansarda
Skyrius Nr. 4 Kita
70 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 6

atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu




	Dokumentas

