Kompleksas: Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Karitiny

pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas SANAUDY ZINIARASTIS

Objektas: Kauno Panemunés pradiné mokykla.
Ziniaradtis:  Védinimas
Eil. |Darbo kodas Darby ir islaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina su i
- Is viso
Nr. prisk.
Skyrius Nr. 1 Védinimo sistema RK1
1 Védinimo ir oro kond. agregato arba vnt 1
agregato bloky daugiau 0,3 iki 0,5 t masés
montavimas, naudojant maz.mech.
priemoncs
2 Agregatas védinimo (rotacinis vnt 1
rekuperatorius) 2500 m3/h su valdikliu
3 TriukSmo slopintuvy montavimas Vnt. 4
apvaliuose ortakiuose, kuriy ilgis iki 1000
mm
4 TriukSmo slopintuvas 400-500-900 Vnt 4
5 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 35,46
200mm
6 Spiraliniai ortakiai 100, L-3000 m 22
7 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 41
8 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 12
9 Spiraliniai ortakiai 200, L-3000 m 3
10 Fasoninés dalys ortakiams vnt 85
11 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 225|m2 2,36
iki 315mm
12 Spiraliniai ortakiai 250, L-3000 m 3
13 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 315/m2 37,29
iki 450mm
14 Spiraliniai ortakiai 315, L-3000 m 11
15 Spiraliniai ortakiai 400, L-3000 m 21
16 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 27
perimetras iki 1000mm, montavimas
17 Difuzoriai oro padavimui DN100 vnt 4
18 Difuzoriai oro padavimui DN125 vnt 10
19 Difuzoriai oro iStraukimui DN100 vnt
20 Difuzoriai oro iStraukimui DN125 vnt 9
21 Metaliniy konstrukcijy jrengimy tvirtinimui |t 0,2
montavimas
22 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 27
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
23 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 8
d100
24 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 19
d125
25 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 0,5
mineralinés vatos dembliais, kai izoliacijos
storis 50mm
26 Techniné izoliacija (dembliai su Al folija) , |m2 10
50mm storio
27 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas  |vnt 1
apvaliuose ortakiuose 3m aukstyje
28 Uzdarymo sklendé su el. pavara d400 vnt 1




29 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 2
30 Stogelis virs ortakio DN400 (oro paémimui) |vnt 1
31 Stogelis virs ortakio DN400 (oro iSleidimui) |vnt 1
32 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 1
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
IS viso uz skyriy Nr.1 Védinimo sistema RK1
Skyrius Nr. 2 Védinimo sistema RK2
33 Védinimo ir oro kond. agregato arba vnt 1
agregato bloky daugiau 0,3 iki 0,5 t masés
montavimas, naudojant maz.mech.
priemoncs
34 Agregatas védinimo (rotacinis vnt 1
rekuperatorius) 2500 m3/h su valdikliu
35 TriukSmo slopintuvy montavimas Vnt. 4
apvaliuose ortakiuose, kuriy ilgis iki 1000
mm
36 TriukSmo slopintuvas 400-500-900 Vnt 4
37 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 11,49
200mm
38 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 19
39 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 3
40 Spiraliniai ortakiai 200, L-3000 m 4
41 Fasoninés dalys ortakiams vnt 50
42 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 225|m2 3,14
iki 315mm
43 Spiraliniai ortakiai 250, L-3000 m 4
44 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 315m2 50,69
iki 450mm
45 Spiraliniai ortakiai 315, L-3000 m 22
46 Spiraliniai ortakiai 400, L-3000 m 23
47 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 10
perimetras iki 1000mm, montavimas
48 Difuzoriai oro padavimui DN125 vnt 4
49 Difuzoriai oro istraukimui DN125 vnt 5
50 Difuzoriai oro iStraukimui DN200 vnt 1
51 Metaliniy konstrukcijy jrengimy tvirtinimui |t 0,2
montavimas
52 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 12
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
53 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 9
di125
54 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 1
d200
55 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 2
d315
56 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 0,65
mineralinés vatos dembliais, kai izoliacijos
storis 50mm
57 Technineé izoliacija (dembliai su Al folija) , |m2 13
50mm storio
58 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas |vnt 1
apvaliuose ortakiuose 3m aukstyje
59 Uzdarymo sklendé su el. pavara d400 vnt 1
60 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 2
61 Stogelis virs ortakio DN400 (oro paémimui) lvnt 1




62 Stogelis virs ortakio DN400 (oro iSleidimui) |vnt 1
63 Ivairiy tipy plieniniy Stampuoty zaliuzi vnt 8
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 Sviesoje,
montavimas
64 Ventiliacijos grotelés kanalinés 625x85 vnt 8
65 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai Vnt. 1
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
IS viso uz skyriy Nr. 2 Védinimo sistema RK2
Skyrius Nr. 3 Védinimo sistema RK3
66 Védinimo ir oro kond. agregato arba vnt 1
agregato bloky daugiau 0,3 iki 0,5 t mases
montavimas, naudojant maz.mech.
priemoncs
67 Agregatas védinimo (rotacinis vnt 1
rekuperatorius) 2500 m3/h su valdikliu
68 TriukSmo slopintuvy montavimas Vnt. 4
apvaliuose ortakiuose, kuriy ilgis iki 1000
mm
69 TriukSmo slopintuvas 400-500-900 Vnt 4
70 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 23,45
200mm
71 Spiraliniai ortakiai 100, L-3000 m 10
72 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 44
73 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 6
74 Fasoninés dalys ortakiams vnt 73
75 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 225|m2 6,28
iki 315mm
76 Spiraliniai ortakiai 250, L-3000 m 8
77 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 315|m2 35,31
iki 450mm
78 Spiraliniai ortakiai 315, L-3000 m 9
79 Spiraliniai ortakiai 400, L-3000 m 21
80 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 22
perimetras iki 1000mm, montavimas
81 Difuzoriai oro padavimui DN125 vnt 10
82 Difuzoriai oro istraukimui DN125 vnt 11
83 Difuzoriai oro iStraukimui DN200 vnt 1
84 Metaliniy konstrukcijy jrengimy tvirtinimui |t 0,2
montavimas
85 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 26
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
86 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 2
d100
87 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 23
d125
88 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 1
d200
89 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 0,4
mineralinés vatos dembliais, kai izoliacijos
storis 50mm
90 Techniné izoliacija (dembliai su Al folija) , |m2 8
50mm storio
91 Voztuvy, sklendziy, uzkaiSy montavimas  |vnt 1
apvaliuose ortakiuose 3m aukstyje
92 UZdarymo sklendé su el. pavara d400 vnt
93 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 2




94 Stogelis virs ortakio DN400 (oro paémimui) |vnt 1
95 Stogelis virs ortakio DN400 (oro iSleidimui) vnt 1
96 Ivairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 5
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 Sviesoje,
montavimas
97 Ventiliacijos grotelés d100 vnt 2
98 Ventiliacijos grotelés d125 vnt 3
99 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai Vnt. 1
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
IS viso uz skyriy Nr. 3 Védinimo sistema RK3
Skyrius Nr. 4 Védinimo sistema RK4
100 Védinimo ir oro kond. agregato arba vnt 1
agregato bloky daugiau 0,3 iki 0,5 t masés
montavimas, naudojant maz.mech.
priemoncs
101 Agregatas védinimo (rotacinis vnt 1
rekuperatorius) 2500 m3/h su valdikliu
102 TriukSmo slopintuvy montavimas vnt. 4
apvaliuose ortakiuose, kuriy ilgis iki 1000
mm
103 TriukSmo slopintuvas 400-500-900 Vnt 4
104 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 20,07
200mm
105 Spiraliniai ortakiai 100, L-3000 m 6
106 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 29
107 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 6
108 Spiraliniai ortakiai 200, L-3000 m 6
109 Fasoninés dalys ortakiams vnt 58
110 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 225|m2 6,28
iki 315mm
111 Spiraliniai ortakiai 250, L-3000 m 8
112 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 315/m2 52,29
iki 450mm
113 Spiraliniai ortakiai 315, L-3000 m 16
114 Spiraliniai ortakiai 400, L-3000 m 29
115 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 8
perimetras iki 1000mm, montavimas
116 Difuzoriai oro padavimui DN100 vnt 2
117 Difuzoriai oro padavimui DN125 vnt 2
118 Difuzoriai oro iStraukimui DN100 vnt 2
119 Difuzoriai oro iStraukimui DN125 vnt 2
120 Metaliniy konstrukcijy jrengimy tvirtinimui |t 0,2
montavimas
121 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 16
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
122 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 4
d100
123 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 10
d125
124 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 2
d315
125 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 0,65
mineralinés vatos dembliais, kai izoliacijos
storis 50mm
126 Techniné izoliacija (dembliai su Al folija) , |m2 13

50mm storio




127 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas  |vnt 1
apvaliuose ortakiuose 3m aukstyje
128 UzZdarymo sklendé su el. pavara d400 vnt 1
129 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 2
130 Stogelis virs ortakio DN400 (oro paémimui) jvnt 1
131 Stogelis virs ortakio DN400 (oro iSleidimui) |vnt 1
132 Ivairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 18
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 Sviesoje,
montavimas
133 Ventiliacijos grotelés kanalinés 625x85 vnt 8
134 Ventiliacijos grotelés d100 vnt 1
135 Ventiliacijos grotelés d125 vnt 9
136 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt 1
sistemoje 11-15 oro tiekimo tasky
IS viso uzZ skyriy Nr.4 Védinimo sistema RK4
Skyrius Nr. 5 Védinimo sistema RK5
137 Védinimo ir oro kond. agregato arba vnt 1
agregato bloky daugiau 0,3 iki 0,5 t masés
montavimas, naudojant maz.mech.
priemoncs
138 Agregatas védinimo (rotacinis vnt 1
rekuperatorius) 2000 m3/h su valdikliu
139 TriukSmo slopintuvy montavimas Vnt. 4
apvaliuose ortakiuose, kuriy ilgis iki 1000
mm
140 TriukSmo slopintuvas 400-500-900 Vnt 4
141 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 315/m2 35,2
iki 450mm
142 Spiraliniai ortakiai 400, L-3000 m 28
143 Fasoninés dalys ortakiams vnt 16
144 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 2,01
200mm
145 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 4
146 Metaliniy konstrukcijy jrengimy tvirtinimui |t 0,153
montavimas
147 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 2
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
148 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 2
d400
149 Vamzdyny izoliavimas folija padengtais m3 0,15
mineralinés vatos dembliais, kai izoliacijos
storis 50mm
150 Techniné izoliacija (dembliai su Al folija) , |m2 3
50mm storio
151 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas  |vnt 1
apvaliuose ortakiuose 3m aukstyje
152 Uzdarymo sklendé su el. pavara d400 vnt 1
153 Ivairiy tipy plieniniy Stampuoty zaliuzi vnt 13
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 Sviesoje,
montavimas
154 Ventiliacijos grotelés kanalinés 625x85 vnt 10
155 Lauko grotelés d400x400 vnt 2
156 Ventiliacijos grotelés d125 vnt 1
157 Ugnj sulaikanciy voZtuvy, kuriy perimetras |vnt 3
iki 1800mm, montavimas
158 Ugniai atsparls voztuvai d400 vnt 3




159 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt 1
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
IS viso uz skyriy Nr.5 Védinimo sistema RK5
Skyrius Nr. 6 Védinimo sistema I-1
160 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 6,71
200mm
161 Spiraliniai ortakiai 100, L-3000 m 8
162 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 2
163 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 6
164 Fasoninés dalys ortakiams vnt 28
165 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 225|m2 13,35
iki 315mm
166 Spiraliniai ortakiai 250, L-3000 m 17
167 Kanalinio ventiliatoriaus iki 15 kg masés  |vnt 1
montavimas apvaliuose ortakiuose
168 Ventiliatoriai kanaliniai 750 m3/h vnt 1
169 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 7
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
170 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 7
d100
171 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 7
perimetras iki 1000mm, montavimas
172 Difuzoriai oro iStraukimui DN100 vnt 7
173 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 1
174 Stogelis virs ortakio DN250 (oro iSleidimui) |vnt 1
175 Ugn;j sulaikanciy voZtuvy, kuriy perimetras |vnt 2
iki 1800mm, montavimas
176 Ugniai atsparts voztuvai d250 vnt 2
177 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt 1
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
IS viso uz skyriy Nr. 6 Védinimo sistema I-1
Skyrius Nr. 7 Védinimo sistema I-2
178 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 8,8
200mm
179 Spiraliniai ortakiai 100, L-3000 m 15
180 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 4
181 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 5
182 Fasoninés dalys ortakiams vnt 29
183 Ortakiai i$ 0,6mm skardos, kuriy d nuo 225|m2 5,5
iki 315mm
184 Spiraliniai ortakiai 250, L-3000 m 7
185 Kanalinio ventiliatoriaus iki 15 kg masés  |vnt 1
montavimas apvaliuose ortakiuose
186 Ventiliatoriai kanaliniai 972 m3/h vnt 1
187 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 9
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
188 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 9
d100
189 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 9
perimetras iki 1000mm, montavimas
190 Difuzoriai oro iStraukimui DN100 vnt 9
191 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 1
192 Stogelis virs ortakio DN250 (oro iSleidimui) |vnt 1




193 Ugnj sulaikanciy voZtuvy, kuriy perimetras |vnt 2
iki 1800mm, montavimas
194 Ugniai atspars voztuvai d200 vnt 1
195 Ugniai atsparls voztuvai d160 vnt 1
196 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt 1
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky
IS viso uz skyriy Nr. 7 Védinimo sistema I-2
Skyrius Nr. 8 Védinimo sistema I-3
197 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 6,45
200mm
198 Spiraliniai ortakiai 100, L-3000 m 3
199 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 14
200 Fasoninés dalys ortakiams vnt 8
201 Kanalinio ventiliatoriaus iki 15 kg masés  |vnt 1
montavimas apvaliuose ortakiuose
202 Ventiliatoriai kanaliniai 216m3/h vnt 1
203 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 2
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
204 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 2
d100
205 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 2
perimetras iki 1000mm, montavimas
206 Difuzoriai oro iStraukimui DN100 vnt 2
207 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 1
208 Stogelis virs ortakio DN125 (oro iSleidimui) |vnt 1
209 Ugn;j sulaikanciy voztuvy, kuriy perimetras |vnt 2
iki 1800mm, montavimas
210 Ugniai atsparls voZtuvai d125 vnt 2
211 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt 1
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
IS viso uz skyriy Nr. 8 Veédinimo sistema I-3
Skyrius Nr. 9 Védinimo sistema I-4
212 Ortakiai i$ 0,5mm skardos, kuriy d iki m2 9,6
200mm
213 Spiraliniai ortakiai 100, L-3000 m 10
214 Spiraliniai ortakiai 125, L-3000 m 3
215 Spiraliniai ortakiai 160, L-3000 m 8
216 Spiraliniai ortakiai 200, L-3000 m 2
217 Fasoninés dalys ortakiams vnt 17
218 Kanalinio ventiliatoriaus iki 15 kg masés  |vnt 1
montavimas apvaliuose ortakiuose
219 Ventiliatoriai kanaliniai 972 m3/h vnt 1
220 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy 315mm vnt 6
diametro montavimas apvaliuose
ortakiuose 3m aukstyje
221 Oro reguliavimo ir matavimo sklendés vnt 6
d100
222 Oro paskirstytojo, kurio d iki 315mm, arba |vnt 6
perimetras iki 1000mm, montavimas
223 Difuzoriai oro iStraukimui DN100 vnt 6
224 Stogelio montavimas, kurio d iki 400mm  |vnt 1
225 Stogelis virs ortakio DN200 (oro iSleidimui) |vnt 1
226 Ugn;j sulaikanciy voZztuvy, kuriy perimetras |vnt 1
iki 1800mm, montavimas
227 Ugniai atsparls voztuvai d160 vnt 1




228 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt 1
sistemoje 6-10 oro tiekimo tasky

IS viso uz skyriy Nr. 9 Védinimo sistema I-4

Skyrius Nr. 11 Védinimo sistemos pajungimas prie silumos punkto

244 Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi vnt 5
montavimas, pjaunant sriegius ant
vamzdziy galy, kai jy skersmuo iki 50 mm

245 Cirkuliaciniai siurbliai vnt 5

246 Iki 25 mm skersmens trieigio movinio vnt 5
ventilio arba voztuvo montavimas,
ipjaunant sriegius

247 VRB voztuvas Sildymo, védinimo procesy |vnt 5
valdymui Trieigis voZtuvas su iSoriniu
sriegiu PN 16, t 120 °C, eiga 15 mm, Rg 5
*) DN 15, kvs 2.5, dp 16 bar

248 Reversinés ir moduliuojamu signalu vnt 5
valdomos pavaros VRG, VRB, VL, VEFS,
VFS voztuvams. IP 54 AMV 35 230 V 3
s/mm, 600 N, 15 mm eiga

249 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy D |vnt 15
iki 50mm, prijung.

250 Atbuliniai voztuvai DN25 vnt 5

251 Purvo rinktuvai vnt 5

252 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1", |vnt 10
PP V/V sriegis

253 Termometry, manometry, vnt 20

termomanometry montavimas, privirinant
prievamzdj su sriegiais

254 Manometras su trieigiu ¢iaupu 0-25bar vnt 10
255 Termometras 0-120*C vnt 10
256 Sildymo vamzdyny tiesimas i$ pl. m 164

vamzdziy, kuriy skersmuo 15-25mm
(gaminant ruosinius objekte)

257 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai d 15x2.8 |m 5
258 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai d 25x2.8 |m 159
259 Laikiklis vamzdziams d15..40 vnt 298
260 Sildymo vamzdyny tiesimas i pl. m 134

vamzdziy, kuriy skersmuo 32-50mm
(gaminant ruosinius objekte)

261 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai d 32x2.8 |m 44

262 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai d 40x3.2 |m 60

263 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN50, m 30
iSor. 60.3x3.20

264 Fitingai plieniniams vamzdziams, d 15- vnt 94
70mm

265 Metaliniy vamzdziy pavirSiy gruntavimas  |100m2 0,6

266 Metaliniy iki 50mm skersmens vamzdziy 100 m2 0,6
aligjinis dazymas du kartus

267 Vamzdyny diam. iki 32 mm izoliavimas 100m 2,08

garui nelaidZiais polietileno ar porétos
gumos kevalais

268 Kevalai DN15, 10mm storio m 5

269 Kevalai DN25, 10mm storio m 159

270 Kevalai DN32, 10mm storio m 44




271

Vamzdyny diam. 40-50 mm izoliavimas
garui nelaidziais polietileno ar porétos
gumos kevalais

100m

0,9

272

Kevalai DN40, 10mm storio

m

60

273

Kevalai DN50, 10mm storio

m

30

IS viso uz skyriy Nr. 11 Védinimo sistemos pajungi

mas prie Silumos punkto

274

Skyliy vamzdynams iskirtimas betoninése
sienose arba grindyse, kai konstrukcijos
storis 220 mm

vnt

14

275

Skyliy grezimas elektriniu graztu, esant 1,5
plytos sienos storiui

vnt

28

276

Skyliy uztaisymas tinkuotose pertvarose
arba sienose, uztaisant is abiejy pusiy,
paklojus vamzdzius

vnt

42

277

Skyliy pramusimas 100 mm, storio betono
sienose arba grindyse, kai skylés plotas iki
100 cm2, pramusant pneumat. plaktuk

100 vnt

0,08

278

Skyliy pramusimas 100 mm, storio betono
sienose arba grindyse, kai skylés plotas iki
225 cm2, pramusant pneumat. plaktuk

100 vnt

0,15

279

Skyliy pramusimas 100 mm, storio betono
sienose arba grindyse, kai skylés plotas iki
400 cm2, pramusant pneumat. plaktuk

100 vnt

0,08

280

Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko
remontas kalkiy skiediniu (vagy
uZtaisymas)

m2

281

Staciakampiy angy iSpjovimas denginiy
daugiasluoksnése plokstése

100m

0,16

282

Horizontaliy pavirsiy hidroizoliacija lipnia
ritinine danga be gruntavimo

m2

10,4

283

Fasady konstrukcijy apskardimas,

100 m2

nejrengiant lietvamzdziy

0,16
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