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1.  Projekto pavadinimas:  Prezidento  Valdo Adamkaus gimnazijos  Bitininkų g.  31,  Kaune

teritorijos drenažo naujos statybos supaprastintas projektas.

2. Pagrindiniai duomenys: 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo

 Statinio kategorija –  II gr. nesudėtingas statinys

 Statinio statybos rūšis –  rekonstravimas

 Statinio priskyrimas kultūros paveldui –  nepriskiriamas

Statinio vietos priskyrimas saugomai teritorijai ar kultūros paveldo vietovei – nepriskiriama.

3. Lėšų pobūdis remonto darbams: Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

4.  Projektavimo  pagrindas: Žemės  sklypo  prie  pastatų  Prezidento  Valdo  Adamkaus

gimnazijos Bitininkų g. 31, Kaune dalinis teritorijos drenažo supaprastintas projektas parengtas pagal

statytojo užduotį, topografinę medžiagą, teisinės registracijos dokumentus bei vadovaujantis Lietuvos

statybos ir higienos normų reikalavimais. 

Šalia gimnazijos nėra vandens telkinių. Teritorijoje yra miesto lietaus nuotekų tinklai, į kuriuos

numatoma pajungti drenažo vandenį. 

5.  Pagrindiniai  techniniai  sprendimai:  Siekiant užtikrinti  vandens  nuvedimą  nuo  naujai

įrengiamų  sporto aikštelių ir stadiono  projektuojamas drenažo vamzdis  iš PVC 113/126 perforuotų

gofruotų vamzdžių su geotekstilės apvalkalu, užpiltų skalda. Paviršinis vanduo nuvedamas vertikalinio

planiravimo pagalba su nuolydžiu į vamzdynus. Esamas nelaidus vandeniui gruntas iškasamas ir jo

vietoje  supilamas  ne  didesnės  nei  32  frakcijos  skaldos  sluoksnis,  kuris  užpilamas  juodžemiu.

Geotekstile apsukti drenažo vamzdžiai klojami giliau, suformuotose trapecinio skerspjūvio tranšėjose,

kurios užpilamos ta pačia skalda. Drenažo vamzdžiai klojami ant smėlio pakloto. Iš drenažo vamzdžių

lietaus vanduo kolektoriumi nuvedamas į mokyklos teritorijoje įrengiamus lietaus nuotėkų šulinius ir

išleidžiamas  į  miesto  lietaus  nuotėkų  tinklą.  Drenažo  vamzdžių  susikirtime  su  elektros  tinklų

komunikacijomis, pastarąsias patalpinti į apsauginį futliarą. Kviesti atitinkamų tinklų atstovus.

Nuo stadiono lietaus vanduo surenkamas latakais iš šalčiui ir UV poveikiui atsparaus plastiko

su grotelėmis. Latakai jungiami į įtekėjimo dėžes. Iš jų lietaus vanduo nuvedamas į miesto lietaus

nuoteku tinklus.

Maksimalus  skaičiuotinas  lietaus  nuotekų  debitas  nuo  žalių  plotų  yra  16,90 l/s.  Nuo
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asfaltuotos, aikštelių dangos lietaus nuotekų debitas yra 3,73l/s.

Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.  Įrengiant drenžo sistemą išlaikyti

nurodytus atstumus iki esamų inžinerinių (elektros) tinklų bei jų nepažeisti. Kviesti atitinkamų tinklų

atstovus. Plastmasinius melioracijos statinius numatyta vykdyti pagal katalogą „Plastmasinis drenažas

ir  jo  statiniai".  Plastikinius  lietaus  nuotekų  vamzdžius  ir  šulinius  montuoti  pagal  gamintojo

rekomendacijas.

Po lauko vamzdynų sumontavimo būtina sutvarkyti aplinką: atstatyti  dangas į ne prastesnę

būklę nei prieš tai buvusią, pasėti veją.

APLINKOS APSAUGA

Prieš atliekant pagrindinius žemės darbus (drenažo rinktuvų įrengimą kasant rankiniu būdu),

numatyta  nukasti  derlingąjį  dirvožemio  sluoksnį,  jį  laikinai  saugoti  ir,  baigus  pagrindinius  žemės

darbus, paskleisti pažeistose vietose, kur neužstatomi statiniai. 

Objektas nėra kultūros vertybė. 

Vykdant drenažo įrengimo darbus nepažeisti detaliajame plane pažymėtų saugotinų medžių. 
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NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS STATYBOS PRIEŽIŪRAI IR VYKDYMUI

1
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 32-788,Nr. 101-3597 (2001-11-
30))

2
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai ( TAR, 2016-10-11, Nr. 
24939, į.k. 2016-24939) 

3
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);

4
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000,
Nr. 17-424);

5
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);

6
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-
34); 

7
STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“
(Žin., 2008., Nr. 35-1256);

8
STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);

9
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai“ 

10
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" (2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713 (TAR, Nr. 
2016-27168) )

11
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “ (2016-11-07 įsakymas 
Nr. D1-738 (TAR, Nr. 2016-26687) );

12

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (2016-12-12 įsakymas Nr. D1-
878 (TAR, Nr. 2016-28700 )

13
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  (2016-12-02 įsakymas 
Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228) )

18
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594);

19 HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2002, Nr. 59-2404);

20
HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F31E79DEC55D
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