





Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
1.	Drenažo vamzdis Ø113/126 su geotekstilės sluoksniu		m	576	
2.	PVC lietaus nuotekų vamzdis d100		m	51	
3.	PVC lietaus nuotekų vamzdis d160		m	94	
4.	PVC lietaus nuotekų vamzdis d200		m	299	
5.	PVC antgalis d113		vnt	12	
6.	Drenažo jungtis į lygų vamzdį d110/113		vnt	15	
7.	PVC jungtis d110 (pajungimui į tikrinimo šulinį)		vnt	15	
8.	PVC jungtis d160 (pajungimui į tikrinimo šulinį)		vnt	2	
9.	PVC jungtis d200 (pajungimui į tikrinimo šulinį)		vnt	2	
10.	Trišakis drenažo vamzdžiams d 126x126		vnt	1	
11.	PVC perėjimas d160/110		vnt	9	
12.	PVC perėjimas d200/160		vnt	8	
13.	Protarpinis (pasijungimui į g/b šulinį) d200		vnt	1	
<i>Šuliniai Nr.: 1, 8, 9, 10, 11</i>					
14.	Šulinio dugnas d315		vnt	5	
15.	Gofruotas vamzdis d315		m	15	
16.	Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir teleskopu (1,5t apkrovai) d315		Kompl.	5	
<i>Šulinys Nr.: 2, 3, 13, 14, 16</i>					
17.	Šulinio pagrindas (kinetė, šakota) d315/200		vnt	5	
18.	Gofruotas vamzdis d315		m	15	
19.	Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir teleskopu (1,5t apkrovai) d315		Kompl.	5	
<i>Šuliniai Nr.: 4, 5, 7, 12, 15</i>					
20.	Šulinio pagrindas (kinetė, tiesi) d315/d200		vnt	5	
21.	Gofruotas vamzdis d315		m	15	
22.	Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir teleskopu (1,5t apkrovai) d315		Kompl.	5	

Laida		Data		Keitimu pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr. 3620					Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31, Kaunae teritorijos drenažo naujos statybos supaprastintas projektas
	Pareig.	Pavardė	Parašas	Data	
3135	PV	A. KAZLAUSKAS		2017-03	Drenažas
17350	PDV	A. KAZLAUSKAS		2017-03	
	Projekt.	I. MAČIULAITIENĖ		2017-03	MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
ETAPAS	Statytojas:				2017-392-SP-LN-MŽ
SP	Kauno miesto savivaldybė				
					Lapas 1
					Lapų 2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	<i>Šulinys Nr.: 6</i>				
23.	Šulinio pagrindas (kinetė, šakota) d400/d200		vnt	1	
24.	Gofruotas vamzdis d315		m	3	
25.	Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir teleskopu (1,5t apkrovai) d315		Kompl.	1	
	<i>Latai mokyklos sporto aikštynui</i>				
26.	Latai iš plastiko (atsparaus ilgalaikiam UV poveikiui ir šalčio ciklams) su grotelėmis		m	332	
27.	Įtekėjimo dėžės su PVC-U nešvarumų indu, vamzdžio prijungimo detale ir grotelėmis		vnt	8	
28.	Lataku galai		vnt	16	
	<i>Kita</i>				
29.	Grunto kasimas mechanizuotai		m3	801	
30.	Grunto kasimas rankomis		m3	842	
31.	Grunto išvežimas		m3	794	
32.	Smėlio (10cm storio), sutankinimas		m2	1220	
33.	Skalda (ne didesnio diametro kaip 32mm), sutankinimas		m3	595	
34.	Grunto užpylimas, sutankinimas		m3	809	
35.	Juodžemis 20cm (vejai)		m3	153	
36.	Dangų atstatymas į neprastesnę būklę nei buvusią (asfalto klojimas): grunto sutankinimas, 20cm sutankintas smėlis, 15cm sutankinta skalda, apatinis asfalto sluoksnis AC16AS 4cm storio, viršutinio sluoksnio asfaltas AC 11 VN 3cm, jo įrengimas		m2	12	
37.	Dangų atstatymas į neprastesnę būklę nei buvusią (vejos sėjimas)		m2	764	
38.	Apsauginis futliaras elektros kabeliui		vnt	1	
39.	Vamzdynų plaplovimas ir patikrinimas		Kompl.	1	

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
	Projektas	MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS		Mast.
ETAPAS	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31, Kaunae teritorijos drenažo naujos statybos supaprastintas projektas			
SP		2017-392-SP-LN-MŽ	Lapas 2	Lapų 2