
Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis Pastaba

1. Drenažo vamzdis Ø113/126 su geotekstilės 
sluoksniu

m 576

2. PVC lietaus nuotekų vamzdis d100 m 51
3. PVC lietaus nuotekų vamzdis d160 m 94
4. PVC lietaus nuotekų vamzdis d200 m 299
5. PVC antgalis d113 vnt 12
6. Drenažo jungtis į lygų vamzdį d110/113 vnt 15

7.
PVC jungtis d110 (pajungimui į tikrinimo 
šulinį)

vnt 15

8.
PVC jungtis d160 (pajungimui į tikrinimo 
šulinį)

vnt 2

9.
PVC jungtis d200 (pajungimui į tikrinimo 
šulinį)

vnt 2

10. Trišakis drenažo vamzdžiams d 126x126 vnt 1
11. PVC perėjimas d160/110 vnt 9
12. PVC perėjimas d200/160 vnt 8
13. Protarpinis (pasijungimui į g/b šulinį) d200 vnt 1

Šuliniai Nr.: 1, 8, 9, 10, 11
14. Šulinio dugnas d315 vnt 5
15. Gofruotas vamzdis d315 m 15

16.
Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir 
teleskopu  (1,5t apkrovai) d315

Kompl. 5

Šulinys Nr.: 2, 3, 13, 14, 16

17.
Šulinio pagrindas (kinetė, šakota) 
d315/200

vnt 5

18. Gofruotas vamzdis d315 m 15

19.
Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir 
teleskopu  (1,5t apkrovai) d315

Kompl. 5

Šuliniai Nr.: 4, 5, 7, 12, 15
20. Šulinio pagrindas (kinetė, tiesi) d315/d200 vnt 5
21. Gofruotas vamzdis d315 m 15

22.
Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir 
teleskopu  (1,5t apkrovai) d315

Kompl. 5
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Šulinys Nr.: 6

23.
Šulinio pagrindas (kinetė,šakota) 
d400/d200

vnt 1

24. Gofruotas vamzdis d315 m 3

25.
Dangtis/grotelės su tarpikliu, rėmu ir 
teleskopu  (1,5t apkrovai) d315

Kompl. 1

Latakai mokyklos sporto aikštynui

26.
Latakai iš plastiko (atsparaus ilgalaikiam 
UV poveikui ir šalčio ciklams) su grotelėmis

m 332

27.
Įtekėjimo dėžės su PVC-U nešvarumų 
indu, vamzdžio prijungimo detale  ir 
grotelėmis

vnt 8

28. Lataku galai vnt 16

Kita

29. Grunto kasimas mechanizuotai m3 801
30. Grunto kasimas rankomis m3 842
31. Grunto išvežimas m3 794
32. Smėlio (10cm storio), sutankinimas m2 1220

33.
Skalda (ne didesnio diametro kaip 32mm), 
sutankinimas

m3 595

34. Grunto užpylimas, sutankinimas m3 809
35. Juodžemis 20cm (vejai) m3 153

36.

Dangų atstatymas į neprastesnę būklę nei 
buvusią (asfalto klojimas): grunto 
sutankinimas, 20cm sutankintas smėlis, 
15cm sutankinta skalda, apatinis asfalto 
sluoksnis AC16AS 4cm storio, viršutinio 
sluoksnio asfaltas  AC 11 VN 3cm, jo 
įrengimas

m2 12

37.
Dangų atstatymas į neprastesnę būklę nei 
buvusią (vejos sėjimas)

m2 764

38. Apsauginis futliaras elektros kabeliui vnt 1
39. Vamzdynų plaplovimas ir patikrinimas Kompl. 1
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