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1. Projekto pavadinimas: Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininky g. 31, Kaune

teritorijos drenazo naujos statybos supaprastintas projektas.

2. Pagrindiniai duomenys:

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis — mokslo
Statinio kategorija — Il gr. nesudétingas statinys
Statinio statybos risis — rekonstravimas

Statinio priskyrimas kultiros paveldui — nepriskiriamas

Statinio vietos priskyrimas saugomai teritorijai ar kultiiros paveldo vietovei — nepriskiriama.
3. LésSy pobudis remonto darbams: Kauno miesto savivaldybés biudzeto 1é3os.

4. Projektavimo pagrindas: Zemés sklypo prie pastaty Prezidento Valdo Adamkaus
gimnazijos Bitininky g. 31, Kaune dalinis teritorijos drenazo supaprastintas projektas parengtas pagal
statytojo uzduotj, topografine medziaga, teisinés registracijos dokumentus bei vadovaujantis Lietuvos
statybos ir higienos normy reikalavimais.

Salia gimnazijos néra vandens telkiniy. Teritorijoje yra miesto lietaus nuoteky tinklai, j kuriuos

numatoma pajungti drenazo vanden,;.

5. Pagrindiniai techniniai sprendimai: Siekiant uZztikrinti vandens nuvedimg nuo naujai
jrengiamy sporto aikSteliy ir stadiono projektuojamas drenazo vamzdis i§ PVC 113/126 perforuoty
gofruoty vamzdziy su geotekstilés apvalkalu, uzpilty skalda. PavirSinis vanduo nuvedamas vertikalinio
planiravimo pagalba su nuolydZiu j vamzdynus. Esamas nelaidus vandeniui gruntas iSkasamas ir jo
vietoje supilamas ne didesnés nei 32 frakcijos skaldos sluoksnis, kuris uZpilamas juodZemiu.
Geotekstile apsukti drenazo vamzdziai klojami giliau, suformuotose trapecinio skerspjavio transéjose,
kurios uzpilamos ta pacia skalda. Drenazo vamzdziai klojami ant smélio pakloto. IS drenazo vamzdziy
lietaus vanduo kolektoriumi nuvedamas j mokyklos teritorijoje jrengiamus lietaus nuotéky Sulinius ir
iSleidziamas | miesto lietaus nuotéky tinklg. Drenazo vamzdziy susikirtime su elektros tinkly
komunikacijomis, pastargsias patalpinti j apsauginj futliarg. Kviesti atitinkamy tinkly atstovus.

Nuo stadiono lietaus vanduo surenkamas latakais i§ SalCiui ir UV poveikiui atsparaus plastiko
su grotelémis. Latakai jungiami j jtekéjimo dézes. IS jy lietaus vanduo nuvedamas | miesto lietaus
nuoteku tinklus.

Maksimalus skaiCiuotinas lietaus nuoteky debitas nuo zaliy ploty yra 16,90 I/s. Nuo
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asfaltuotos, aikSteliy dangos lietaus nuoteky debitas yra 3,73l/s.

Vykdant darbus buatina laikytis darby saugos reikalavimy. |rengiant drenzo sistemg iSlaikyti
nurodytus atstumus iki esamy inZineriniy (elektros) tinkly bei jy nepazeisti. Kviesti atitinkamy tinkly
atstovus. Plastmasinius melioracijos statinius numatyta vykdyti pagal katalogg ,Plastmasinis drenaZas
ir jo statiniai". Plastikinius lietaus nuoteky vamzdzius ir Sulinius montuoti pagal gamintojo
rekomendacijas.

Po lauko vamzdyny sumontavimo budtina sutvarkyti aplinkg: atstatyti dangas j ne prastesne

blkle nei pries tai buvusiag, paséti veja.

APLINKOS APSAUGA

Prie$ atliekant pagrindinius zemés darbus (drenazo rinktuvy jrengimg kasant rankiniu badu),
numatyta nukasti derlinggjj dirvozemio sluoksnj, ji laikinai saugoti ir, baigus pagrindinius Zemeés
darbus, paskleisti pazeistose vietose, kur neuzstatomi statiniai.

Objektas néra kultdros vertybé.

Vykdant drenazo jrengimo darbus nepazeisti detaliajame plane pazyméty saugotiny medziy.
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NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS STATYBOS PRIEZIURAI IR VYKDYMUI

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin. 1996, Nr. 32-788,Nr. 101-3597 (2001-11-

T 130

> STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai ( TAR, 2016-10-11, Nr.
24939, j.k. 2016-24939)

3 STR 2.01 .01(1):2005 ~Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas® (Zin., 2005, Nr. 115-4195);
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga*“ (Zin., 2000,

4 :
Nr. 17-424);

5 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ (Zin., 2000, Nr. 8-215);

6 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Zin., 2008, Nr. 1-
34);

7 STR 2.01.01(5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo®
(Zin., 2008., Nr. 35-1256);

8 STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas® (Zin., 2008., Nr. 35-1255);

9 STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai“

10 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas" (2016-10-27 jsakymas Nr. D1-713 (TAR, Nr.
2016-27168) )

1 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ (2016-11-07 jsakymas
Nr. D1-738 (TAR, Nr. 2016-26687) );
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

12 sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* (2016-12-12 jsakymas Nr. D1-
878 (TAR, Nr. 2016-28700 )

13 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ (2016-12-02 jsakymas
Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228) )

18 Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 (Zin., 2007, Nr. 42-1594);

19 | HN 36:2002 ,Draudziamos ir ribojamos medziagos* (Zin., 2002, Nr. 59-2404);

20 HN 75:2010 ,Jstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir(ar) prieSmokyklinio ugdymo programa.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai*.
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