UZSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybe
L.k. 188764867, Laisvés al. 96,
L T-44251 Kaunas. Tel Nr. (8 800) 20 000

PROJEKTO PAVADINIMAS | Kity inZineriniy statiniy Gric¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp
Studenty, Griciupio, Saulés, ir Ryty gatviy, Kauno m., naujos statybos
projektas
(Griciupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

ADRESAS Griciupio parkas tarp Studenty g., Gri¢iupio g., Saulés g. ir Ryty g.

PROJEKTO STADIJA Techninis projektas

PROJEKTO ZYMUO 98952.TP

STATINIO PASKIRTIS Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti inZineriniai statiniai

STATINIU KATEGORIJA Nesudétingi statiniai

TOMAS I

DALIS Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

PROJEKTO VADOVAS Rimantas Giedraitis (Atest. nr. A1235 —F —

ARCHITEKTAI Rimantas Giedraitis (Atest. nr. A1235)

PROJEKTO RENGEJAS GIEDRAITIS & ARGCHITEKTAI

UAB ,,Giedraitis & architektai”
Adresas: Draugystés g. 15B, Kaunas
Imonés kodas: 300522624

Tel. nr.: 8 699 11770

El p.: rimantas @ g-architektai.lt

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

UAB ,,Polistatyba‘

Adresas: Draugystés g. 19D, LT-51230 Kaunas
Imonés kodas: 300630009

Tel. nr.: +370 600 07219

El p.: polistatyba@polistatyba.lt
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Kity inZineriniy statiniy Griciupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy, Kauno m.,

naujos statybos projektas (Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Zyméjimas Pavadinimas Tomas
Nr.
1 98952-TP-BD Bendroji dalis 1
2 98952-TP-SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 11
3 98952-TP-SA Architektiiros dalis 11
4 98952-TP-SK Konstrukcijy dalis v
5 98952-TP-EA Elektrotechnikos dalis \'
6 98952-TP-ER Elektrotechnikos dalis (elektroniniai rySiai) VI
7 98952-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis VIl
8 98952-TP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis VIII
9 98952-TP-HS Hidrotechniniy statiniy dalis IX
. PROJEKTAS
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Kity inZineriniy statiniy Griciupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy, Kauno m.,
naujos statybos projektas (Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Dok. puslapis
Nr. (Dok. lapuy
skaicius)

1 Titulinis 1 psl. (1 lapas)
2 Projekto sudéties Ziniarastis 2 psl. (1 lapas)
3 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sudéties Ziniarastis 3 psl. (1 lapas)
4 Techniné uZduotis 4-5 psl. (2 lapai)
5 Bendrieji statiniy rodikliai 6-8 psl. (3 lapai)
6 AiSkinamasis rastas 9-17 psl. (9 lapai)
7 Techninés specifikacijos 18-37 psl. (20 lapy)
8 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sprendiniy kiekiy Ziniarastis 38-45 psl.(8 lapai)
9 Sklypo sutvarkymo planas 46 psl. (1 lapas)
10 | Sklypo vertikalusis planas 47 psl. (1 lapas)
11 | Teritorijos pjuviai 48 psl. (1 lapas)

98952 - TP-SP.SZ.
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GRICIUPIO PARKO SUTVARKYMO (REKOI\{STRAVIMO) PROJEKTO
PARENGIMO TECHNINE UZDUOTIS

UZSAKOVAS — Kauno miesto savivaldybés administracija.
OBJEKTO PAVADINIMAS — Griéiupio parkas.
OBJEKTO PASKIRTIS — rekreacija.
OBJEKTO KATEGORIJA — rekreacinis Zeldynas.
OBJEKTO VIETA — Gri¢iupio parkas, tarp Studenty g., Gri¢iupio g., Saulés g. ir Ryty g., Kaune.
TIKSLAS — parengti Gri¢iupio parko teritorijos, apie 2,9 ha ploto, sutvarkymo projekta.
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS:
7.1 per 1 mén. po sutartics jsigaliojimo, vadovaujantis Griciupio parko detaliuoju planu, parengti ir
uZsakovui pateikti derinti galutinius projektiniy pasililymy sprendinius;
7.2 Per 3 mén. po projektiniy paitlymy suderinimo datos, parengti Gri¢iupio parko teritorijos
sutvarkymo projekta;

8. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS:
8.1. Atsizvelgiant j artimiausioje aplinkoje esama architektlring urbanisting aplinka, parengti ir suderinti su
UZzsakovu projektinius pasiiilymus. Pagal suderintus projektinius pasiiilymus suprojektuoti
funkcionaly objekty, kuris darniai jsiliety j ios miesto dalies urbanistinj kontekstg.
8.2. Mazoji architektiira turi biiti aiskios idéjinés ir estetinés iSraiSkos, atitinkanti objekto paskirtj.
8.3. Parko planiniai, erdviniai ir funkciniai - technologiniai sprendiniai turi biiti racionaliis, pagrijsti ir
ekonomiski.
8.4. Suprojektuoti pés¢iyjy takus, kurie sujungty atskiras parko erdves | vientisa sistema. I§skirti (akcentuoti)
pagrindinius jéjimus j parko teritorija. Parinkti lengvai prizitirimas ilgaamzZes péséiyjy dangas.
8.5. Suprojektuoti informacinius stendus apie parka.
8.6. Suprojektuoti suoliukus ir kitus maZosios architektiiros clementus (dviraciy stovus,
SiukSliadéZes, pavésines ir t.t.) — parinkti optimaly suoly skaiéiy prie taky.
8.7. Suprojektuoti parko apSvietimg, parcnkant Sviestuvy vietas ir taip uZtikrinti reikiama pesciyjy taky
ap§vietimg. Objekto prijungima prie elektros tinkly spresti pagal prisijungimo salygy reikalavimus.
8.8. Pritaikyti parko teritorija rekreacinei veiklai — suprojektuoti poilsio zonas.
8.9. Numatyti vaizdo kamery, biotualety jrengimo vietas.
8.10. Parengti Zeldiniy ir Zeldyny sutvarkymo dalj.
8.11. Gauti suinteresuoty institucijy salygas ir derinimus projektiniams sprendiniams igyvendinti.
8.12. Per visg statybos darby laikotarpj vykdyti projekto vykdymo prieZitira.
9. PROJEKTO SUDETIS:
9.1. Projekto sudétis:

Bendroji dalis;

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano su dangomis) dalis;

Architektiros dalis;

Konstrukeijy dalis;

Elektrotechnikos dalis;

Zeldiniu tvarkymo dalis;

Statybos darby organizavimo dalis;

Statybos skai¢iuojamosios kainos apskai¢iavimo dalis;

Sanaudy kiekiy ziniara$¢iy dalis.
9.2. Techninis projektas rengiamas tokios apimties, kad Jis biity pakankamas statybg leidZian¢iam dokumentui
gauti, statybos darby rangovui parinkti. Projektas derinamas ir tvirtinamas Istatymy nustatyta tvarka.
10. PLANUOJAMOS NAUDOTI MEDZIAGOS. Visos medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.
11. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAL Vadovautis  atitinkamy  institucijy
isduodamomis salygomis ir specialiaisiais reikalavimais, Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymu,
Lietuvos Respublikos Zeldyntj jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais normatyviniais teises
aktais.
12. PROJEKTUOTOJO PARENGIAMI PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTALT:
12.1. Esant poreikiui gauti prisijungimo prie inZineriniy tinkly salygas;
12.2. Gauti specialiuosius architektiiros reikalavimus;
12.3. Gauti Uzsakovo ir atitinkamy viesojo administravimo subjekty pritarimus (suderinimus).
13. PROJEKTO KOMPLEKTAVIMAS. Uzsakovui pateikti 4 projektiniy pasialymy egzempliorius (popieriuje)
ir 4 kopijas skaitmeninéje laikmenoje * jpg, *.gif, *.tif, *png, *rtf, *pdf formatu, véliau pateikti 4
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techninio projekto egzempliorius (popieriuje) ir 4 kopijas skaitmeninéje laikmenoje *jpg, *.gif, * tif, *.png,
*.1tf, *.pdf formatu.

14. KITI REIKALAVIMAL. Paslaugy teikéjas paskiria projekto rengimo vadova, kuris privalés koordinuoti
visas projekto rengimo procediiras.

Techning uzduotj parengeé: i €
Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistas %ﬁ) Z :

7
7 =
Uzduotj suderino: / /"‘-

Aplinkos apsaugos skyriaus vedéja : " Radeta Savickiené

Ramunas Judeika




OBJEKTAS: Kity inZineriniy statiniy GriCiupio parke (NTR wu.nr. 4400-1756-2559) tarp
Studenty, Griciupio, Saulés ir Ryty gatviy, Kauno m., naujos statybos projektas (Griciupio parko sutvarkymo
(rekonstravimo) projektas)

STADIJA: Techninis projektas
STATINIO KATEGORIJA:  Nesudétingi inZineriniai statiniai;
STATYTOJAS: Kauno miesto savivaldybé.

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte
nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lenteléje ar kita forma
nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

L. Mato Kiekis Pastabos
Pavadinimas ]
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas ha 2,5668 | Griciupio parkas, tarp
Studenty g., Griciupio g.,
Saulés g. ir Ryty g., Kaune.
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % - i
3. sklypo uZstatymo tankis % - i
II SKYRIUS - - -
PASTATAI
IITI SKYRIUS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
2. Pésciyjy takai:

2.1. Ant metaliniy konstrukcijy pakeltas pésciyjy taka sir

pandusas

2.2. kelio kategorija F

2.2. kelio ilgis* km 0,240 UZimamas Zemés plotas 575 m?2
(sklypo plane Zym. nr. 2)

2.3. kelio juostos plotis m 1,6 Vietomis tako plotis — 3,4 m;

4,5 m.

Lapas | Lapy

98952 - TP-SP.BR




Kity inZineriniy statiniy Griciupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Griciupio, Saulés ir
Ryty gatviy, Kauno m., naujos statybos projektas (Gric¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

. Mato Kiekis Pastabos
Pavadinimas .
vienetas
. IVSKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly

pavadinimas ir rodikliai)

4.1. Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly |km 0,672 Elektros (apsvietimo) tinkly

ilgis*: 0,23-0,4 kV KL

4.2. Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis*: km 0,570

pozemings dalies 0,4 kV (KL)

4.3. Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly km 0,102

ilgis*: antZeminés dalies 0,23 kV KL

4.4. InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2,0 Polm iv?bi puses nuo elektros
linijos aSies

4.5. Apsauginiai vamzdZiai kabeliams*:

Vamzdis PE d75 km 8’3}2

HDPE vamzdis d110 ’

4.6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjiivis

0,4 kV KL, Al 4x16;

0,23 kV CU 3x1,5;

4.7. Bendras kiekvienos paskirties km 0,368 La‘}!(o ?IEktF(’ninm tinkly

inZineriniy tinkly ilgis* (rySiy tinklai)

4.8. RKKS* km 0,868

4.9. Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis*: km 0,868

pozemings dalies (KL)

4.10. Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 4,0 Po 2 m abipus poZeminio
kabelio trasos arba orinés
linijos krastiniy laidy

4.11. Rysiy tinkly laidininky skaicius ir skerspjiivis mm?2 Cu 3x4 Lauko elektroniniy tinkly

0,23 kV Sviesolaidinis
LTC RP 12SM

V SKYRIUS
KITI INZINERINIAI
STATINIAI

1. Pavésiné (sklypo plane Zym. nr. 3.1) m? 11,86 Stogo plotas.

Naujai projektuojama.

2. Pavésine (sklypo plane Zym. nr. 3.2) m2 47,27 Stogo plotas.

Naujai projektuojama.

3. Po@ls@o a%kételf::s (sklypo plane Zym. nr. 3.4) m2 10,30 UZimamas Zemés plotas.

4. P0¥ls¥0 a}kgtel?s (sklypo plane Zym. . 3.5) 10,20 Kaip pésciyjy tako

5. Poilsio aikstelés (sklypo plane Zym. nr. 3.6) 10.20 praplatéjimas.

Naujai projektuojama.

98952 - TP-SP.BR
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6. Dviraciy stovéjimo aik3telé (sklypo plane Zym. nr. 4) |m? 13,20 UZimamas Zemés plotas.

7. Dviraciy stovejimo aikstelé (sklypo plane Zym. nr. 13,20 Naujai projektuojama.

4.1)

8. Lauko biotualety aikstelé (sklypo plane Zym. nr. 5) m? 10,00 UZimamas zZemés plotas.
Naujai projektuojama.

9. Vaiky Zaidimy aikstelé (sklypo plane Zym. nr. 6) m? 60,00 UZimamas Zemés plotas.
Naujai projektuojama.

10. Lauko treniruokliy aikstelé (sklypo plane Zym. nr. m? 40,00 UZimamas Zemés plotas.

7.1) Naujai projektuojama.

11. Lauko treniruokliy aikStelé (sklypo plane Zym. nr. 40,00 Kiekvienoje aiksteléje po 4

1.2) vnt. treniruokliy.

12. Rekonstruojami laipty turéklai (sklypo plane Zym. nr.|m 230,00 Rekonstruojami.

1.2) Laiptai bei pandusas 1,60 m

13. Nauji panduso turéklai (sklypo plane Zym. nr. 1) 130,00 plotio.

14. Parko suoliukai Vnt. 18 Naujai projektuojama.

15. Parko Siuksliadézeés Vat. 8 Naujai projektuojama.

16. Suny ekskrementy surinkimo déZutés Vnt. 2 Naujai projektuojama.

15. Apsvietimo atramos Vnt. 17 Naujai projektuojama.

*Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministras. Baigus statybg ir
atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Rimantas Giedraitis _

Pr—
e

A1235 2017-10-19

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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1. PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS

ISTATYMAI

Lietuvos respublikos statybos jstatymas

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos jstatymas

Lietuvos respublikos aplinkos saugos jstatymas

Lietuvos respublikos Zmoniy saugos darbe jstatymas

PSSR

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

2. LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBES NUTARIMAI

[ 1. | LRV 1992 05 12 Nr.343 |

Specialiosios Zemés ir misko naudojimo taisyklés

3. STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. | STR 1.01.01:2005 Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai
2. | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas
2. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
3. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
5. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas
6. | STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
7. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
8. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
9. | STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira
10. | STR 1.07.03:2017 Statiniy techningés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka.
11. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
12. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
13. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
14. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
15. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
16. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo
17. | STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas
18. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo
19. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
20. | STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos
22. | STR 2.02.02.2004 Visuomenings paskirties statiniai
Projekto ::::tf ;JrnEzT:eAﬁniq statiniy Griciupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-
renasias Kﬁ D?:féryil:: ‘:_ ?gﬁ‘;l‘;ﬁ‘jﬁm 2559) tarp Studenty, GriCiupio, Saulés ir Ryty gatviy, Kauno
Im k. 300522624 m., naujos statybos projektas
Tel.nr. 8 699 11770, Elp.rimantas @g-architektai.It (Grigiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)
Projekto UA]? “Polistat}fba”
rengéjas [Adr.: Draugystés g. 19D, Kaunas
Im.k. 300630009
Tel.nr. 8 600 07219,
E1.p.polistatyba@polistatyba.lt
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Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,
Kauno m., naujos statybos projektas
(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

23. | STR 2.02.05:2004 Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos

25. | STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

26. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

27. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

29. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

30. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZ.
tinklai

31. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

32. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin., 2010, Nr. 146-7510; Zin., 2011,
Nr. 75-3661)

4. STATYBOS TAISYKLES
1. | ST 121895674.09:2012 | Bendrieji ir specialieji statybos darbai
2. | ST Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu
2124555837.01:2005

3. | ST 2322417.01:1998 Apsauginés ir gaisrinés signalizacijos jrengimas

4. Statiniy skaiiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos

5. Statybos resursy skaic¢iuojamosios rinkos kainos 2007 m sausio 1 d.

6. Elektros ir tinkly jZeminimas ir apsauga nuo vir§jtampiy (elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy 1 skyriaus 1.7 poskyris)

7. Silumos energijos ir Silumnesio kiekio apskaitos taisyklés

8. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés

5. KULTUROS PAVELDO TAISYKLES

1. PTR 1.01.01:2005 ,,Paveldo tvarkybos reglamenty rengimo taisyklés* ir paveldo tvarkybos reglamenty
sarasas;

2. PTR 2.13.01:2011 ““Archeologinio paveldo tvarkyba”;

3. PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby rtiSys*;

4. STR 1.01.01:2005 “Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai”.

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, galioja juos keiciantys.
IL. AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO TEISINIS PAGRINDAS

1.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas (Zemes sklypas).

1.2. Projektavimo uZduotis (techniné uzduotis).

1.3. Projektiniai pasiiilymai.

1.4. Topografinis sklypo planas.

1.5. UAB “Eso” prisijungimo ir projektavimo salygos.

1.6. Sutarties pasiraSymo ir jos vykdymo metu galiojantys LR jstatymai, kiti galiojantys teisiniai ir
projektavimo norminiai aktai: Statybos ir kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktai, reglamentuojantys esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus,
teritorijy planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai, normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

2. STATYBOS VIETOS ANALIZE

Rekonstruojami/remontuojami ir naujai projektuojami statiniai randasi Griciupio seniiinijoje, Kauno
mieste. Gri¢iupio parka i$ keturiy pusiy riboja gatvés - Studenty g., Griciupio g., Ryty g. ir Saulés g. Vienoje
parko pus¢je - KTU fakultety kompleksas, kitoje puséje
studenty bendrabuciai. Skersai Griciupio parka kerta esami
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Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,

Kauno m., naujos statybos projektas

(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

betoniniai laipteliai su tilteliu, kurie jungia upelio $laitus, o taip pat ir Studenty gatve su Saulés gatve
(betoninis parko takas lyg A. Puréno gatvés tesinys). Esamam pésciyjy takui jokie darbai nenumatomi. Aplink
parko teritorijg taip pat yra nemaZzai privaciy gyvenamyjy namy, daugiabuciy, taip pat Siuo metu apleistas

buves “Kolegy”

administracinis pastatas.
£ "

) i:
f'--.:-. 4 "\

Griciupio parko teritorija yra Salia saugomos Kauno technologijos universiteto pastaty komplekso

teritorijos (u.k. KVR 33502), taciau pats parkas neturi jokiy registruoty saugomy objekty ar elementy, ir

nepapuola j jokias Kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.
Teritorijoje yra Sios inZineriniy tinkly apsaugos zonos:

-Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos;

-Elektros linijy apsaugos zonos;
-Rysiy linijy apsaugos zonos.

Remiantis Nacionaliniu kraStovaizdzio tvarkymo planu, numatoma tvarkyti teritorija priskirta
intensyviai naudojamam urbanistiniam molingy banguoty lygumy kraStovaizdziui, kuris faktiSkai supa
Griciupio slénj. Planuojama teritorija savyje integruoja vienintele iSlikusig stipriai antropogeniskai
pakeistg giloko Griciupio sléniuko atkarpa, kurios jvardinimas sléniuku, dél antropogeninés kilmés
pylimais uzZtverty galy, geomorfologiniu poZiiiriu biitu netgi nekorektiSkas. Pagal esama planuojamos
teritorijos morfologija, tai pailga iS visy pusiy statokais Slaitais apribota neigiama reljefo forma, kurig
teisingiau biity vadinti lobu arba dubakloniu (pailga giloka neigiama forma i§ visy pusiy apsupta Slaitais).
Absoliutiniai auksc¢iai nuo 66 m Zeméja iki 54 m. Esamos parko prieigos yra ~ 66 m aukstyje, pésCiyjy takas

nusileidzia iki ~56 m, o pats Gri¢iupio upelis 53-54 m aukstyje.

Griciupio upelio sléniuko susiformavimas ir vystymasis buvo ir yra glaudziai susij¢s su Nemuno
slénio vystymusi — vagos gilinamaja erozija, kuri vyko skirtingu intensyvumu pastaruosius 10 000 mety
ir vyksta Siomis dienomis. Girstupis ir Gri¢iupis reaguodami j vis giléjantj slénj ir Zeméjantj vandens lygj
reagavo gilindami savo vaga, iSneSdami ir suklostydami neSmenis Zemutinése Nemuno terasose ir
Nemuno vagoje. Tokiu bidu ilgainiui susiformavo itin iSraiSkingi pastaryjy upeliy sléniukai, kuriy
morfologiniai parametrai (gylis, plotis ir nuolydis) atitinkamai maZ¢ja einant aukS$tupio link. Jeigu
Girstupio slénio gylis ties Zoologijos sodu siekia 27m., tai keliais kilometrais auks¢iau esancio Girstupio

upelio slénio gylis tesiekia tik 12 m. gylio.

Detalizuojant tiriamos teritorijos litomorfologing (grunty sudéties ir reljefo) situacija, biitina

pabrézti, kad pirminis pavirSius iki pradedant formuotis

98952 - TP-SP.AR

Lapas

Lapy

3

9




Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,
Kauno m., naujos statybos projektas
(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

Griciupio sléniukui buvo santykinai lygus, vietomis banguotas arba lygus su nedideliu nuolydziu. Véliau
] pavir$iy jsigrauzes Griciupis suformuodamas giloka besalpj sléniukg jj performavo, tuo sutekdamas jam
jvairovés ir didesnio iSraiSkingumo. Tiriamos vietos nuoguly storymé beveik per visa Griciupio slénio
gyli formuoja vienalytés sandaros prieledyninés — eZerinés (limnoglacialiniai) kilmés moliai susiformave
tyvuliavusiy prieledyniniy mariy dugne, ir tik apatingje slénio dalyje ties vaga vietomis ] pavirsiy iSeina
dugninés morenos dariniai suformuoti i§ sunkaus priemolio su akmenuky ir vietomis stamboky rieduliy
priemaisa.

Griciupio upelio sléniuka i§ piety pusés uzdaro antropogeninés kilmés pylimas skersai perkertantis
ir padalinantis jj i dalis su atvira, ir su kanalizuota vaga. Minétos antropogeninés formos (kelio pylimo)
virSutiné briauna i§ dalies atkartoja slénio morfologija, bet tuo paciu iSkyla 4 — 5 metrus auksciau slénio
dugno. IS Siaurinés pusé beveik ta pati situacija, kuomet islikusi Griciupio slénio atkarpa uzsidaro $laitu,
kuris susidaré¢ aukSciau esancig slénio atkarpg uzpylus technogeniniu gruntu. ISlikusioje stiprokai
antropogeniskai paveiktoje sléniuko atkarpoje aiSkiai pastebimos ir kitos antropogeninés kilmés reljefo
formos. Antai, pakeltas pasivaik$¢iojimo takas skersai kertantis slénj rytingje pusé€je suformuotas ant
dirbtinai supilto 1,5 — 2 metry auksCio pylimo nutystancio nuo $laito virSaus iki pat upelio vagos.
ISlikusioje slénio atkarpoje identifikuotos natiiralios smulkios reljefo formos arba islike jy fragmentai.
Antai deSinéje upelio slénio puséje gana ryski nuo vagos per 2 — 4 metrus pakilusi nuolaidi terasiné
pakopa, kurios pirminis pavirSius suardytas paklojus buitiniy nuoteky kanalizacijos trasa, kuri keliose
vietose kerta ir paties upelio vagg. Kairéje upelio slénio pus€je pieCiau tranzitinio takelio taip pat
pastebimi antropogeniskai maZai paveiktos pirmosios ir vienintelés virSsalpinés terasos fragmentas ir
Zemiau jos paciame paupyje 0,5 m. vir§ vandens lygio iSkilusios salpinés teras¢les ruozas. Pietingje
planuojamos teritorijos dalyje, kairiajam upelio vagos ir slénio $laitui budingas ypa¢ didelis statumas,
kuris daugelyje viety virSija 15 laipsniy, o kai kuriose vietose, déka riSlaus ir mechaniniam poveikiui
atsparaus grunto, yra netgi skardinti (vietomis siekiantys iki 7m.). Apatinés, silpniau sumedéjusia
augmenija sutvirtintos jy dalys vietomis yra eroduojamos ir ardomos — formuojasi atodangos kuriose
atsiveria limnoglacialiniy moliy ir slénio dugne esanCio moreninio priemolio storymés. Pieting,
antropogeniskai suformuota Griciupio slénio dalis turi aiSkiai iSreikSta kanjoniSkg pavidalg, kuomet
kairysis status ir itin status Slaitas prisiSlieja prie pat upelio vagos, o i§ deSinéje pakrantéje daugelyje
viety konstatuojami 2-3,5 metry aukscio skardingi $laitai pereinantys j nuolaidy terasinj pavirsiy.
GEOLOGINE SANDARA

Tiriamoje teritorijoje, GriCiupio slénio pavir§ius pasizymi iSraiSkingumu. Dél to, faktiné
dirvoZemio tipy ir jiems budingy skirtingy savybiy jvairové nepalyginamai didesné nei greta esancioje
urbanizuotoje molingoje lygumoje. Tiesa, duotuoju atveju kalbéti apie didele natiiraliy dirvoZemiy jvairove
buty sudétinga, dél to, kad pietiné slénio dalis yra antropogeniskai suformuota, o kita stipriai
antropogeniSkai paveikta. Esama dirvoZemiy jvairové teoriSkai salygoja jvairesniy ekologiniy salygy
raiSka, o tai savo ruoZtu didesn¢ biologing jvairove. Nagring¢jamu atveju dél Zenklios pavirSiaus
antropogeninés transformacijos, islikusi biologiné jvairové yra gerokai maZesné. Planuojamoje teritorijoje
pagal plotag dominuoja antropogeninio performavimo poZymiy turintys dirvoZemiai (ypac tai pastebima
IéksStesniuose GriCiupio upelio S$laituose. Absoliuti dauguma dirvoZemiy planuojamoje teritorijoje
susiformavusi, besiformuojanti, arba bepradedanti formuotis yra iSimtinai ant limnoglacialiniy moliy ir
sunkiy priemoliy (slénio apacioje), o tai savo ruoztu, esant lygiems ir mazo nuolydZio pavirSiams salygoja
uzmirkimg. Tiesa, tokiy viety Griciupio slénio Slaituose néra identifikuota, arba jos labai lokalios. Bendrai
paémus didelis slénio §laity nuolydis sudaro geras dirvoZemiy drenavimo salygas, todél uZzmirkimo
pozymiy dirvoZzemio profiliuos néra arba jie itin menki ir maZai reikSmingi. DirvoZemiy iSsaugojusiy
natliraly, ar pusiau natliraly profilj teritorijoje neaptikta. Beveik visa teritorijos dirvoZzemiy danga yra
stipriai antropogeniskai transformuota (nuardyta, nukasta, uZpilta, permaiSyta), dé¢l tos priezasties jiems
budingas mazesnis derlingojo sluoksnio storis, mazesnis humuso kiekis, bei statybiniy ir ypac buitiniy
atlieky liekanos virSutinéje profilio dalyje. Pastarieji dirvoZemiai yra jvardinami kaip miesto trag$Zemiai,
kurie priklausomai nuo vyraujanéiy profilio savybiy gali biti jvardinami kaip SiukSlyniniai miesto
tra$Zzemiai, kuriy profilio virSuting dalj (esancig pavirSiuje ar palaidota) formuoja statybinés arba buitinés
atliekos. Siy dirvoZemiy ruozai identifikuoti iaurinéje planuojamos teritorijos dalyje atskiryjy Zeldyny
teritorijos kontakte su privaciais sklypais, ir pietinéje planuojamos teritorijos dalyje skardingy Slaity
virSutinése dalyse. Paprastieji karbonatingi pradZiazemiai
identifikuoti ant teritorijoje esanciy nuolaidesniy pavirSiy.
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Dél nukasimo, formuojant pieting Griciupio slénio dalj, natiiralus (derlingasis) dirvoZemio sluoksnis néra
islikes, arba Sis sluoksnis silpnai iSsivystes. Nustatyta, kad auksciau upelio vagos, desSinéje slénio puseje
esanciose terasinése aikStelése dirvoZemis patyres daugkartinj permaiSyma (lietaus ir buitiniy nuoteky
komunikacijy klojimo ir rekonstrukcijos metu). Satesnése Griciupio upelio Slaity dalyse, kurios
nepadengtos Siukslémis ir sutvirtintos sumedéjusia augalija yra konstatuojami sutvirtinti $laity dirvoZemiai
(S%). Lékstesnése antropogeniskai silpnai paveiktose statesniy $laity papédése isskiriamas deliuviniai (D)
dirvoZemiai (Deliuviniai karbonatingieji rudZemiai, deliuviniai nepasotintieji tragSZemiai). Arc¢iau Griciupio
vagos esantiems ir mechaniSkai nepermaiSytiems dirvoZemiy plotams biudingos geresnés drenavimo
sglygos, tod¢l uzmirkimo poZymiai nebeaptinkami. Pastarieji dirvoZemiai, jvardinami kaip Veléniniai
karbonatiniai pasotinti pajauréje VK'® (Giliau karbonatingirudZmiai).

Griciupio slénio Zemutingje dalyje, dél vyraujanciy sunkios mechaninés sudéties grunty ir mazai
aktyviy vaginiy procesy, ypac raiskiy upiniy procesy suformuoty dariniy (salpiniy ar virSsalpiniy tersy),
kurios bty sudarytos i§ sgnaSinio grunto, nenustatyta. Planuojamoje teritorijoje identifikuotos tik kelios
prie vagos prisisliejusios vir§ vandens iki 0,5 meto pakilusios salpinés terasos, kurioms biidingas
karbonatingi pavaginiai A*V dirvoZemiai.

Griciupio parko teritorijoje esanti dirvoZemio sglygy jvairoveé sudaro prielaidas reikstis santykinai
didelei augaly bendrijy jvairovei. Dirvozemiy derlingumg iSreiskiantys poZymiai planuojamoje teritorijoje
silpnai iSreiksti, bet dél didelio pagrinda formuojanciy nuoguly potencialaus derlingumo, teritorijoje gali
savaime formuotis, arba biiti formuojamos brandZios, produktyvios, abiotiniams ir biotiniams veiksniams
atsparioms sumed¢jusiy ir Zoliniy augaly bendrijos.

Analizuojama teritorijos dalis esanti Griciupio upelio slénio apatinéje dalyje hidrologiniu pozitiriu
yra ganétinai dinamiSka. Tas kaitumas yra tiesiogiai susijgs su sezoniniais ir vidusezoniniais upelio
vandeningumo pokyciais - vandens lygiy svyravimais, kuriy metu gali btti daromas tik itin nezZymus
poveikis pakrantéje esanciy dirvoZemiy sezoniskai pasireiSkianc¢ioms savybéms, ir Zinoma augaly augimo
salygoms. D¢l santykinai nedidelés vandens lygiy svyravimo amplitudés ir stabilaus geologinio pagrindo
sudéties (moliai ir sunk@is moreniniai priemoliai) rizikos paZeisti sumedé&jusius augalus beveik néra.
HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Tiriamos ir planuojamos tvarkyti teritorijos hidrologinés salygos tiesiogiai susietos su gilokame
reljefo paZzeméjime tekancio Griciupio upeliu, o tiksliau su vienintele iSlikusia jo vagos atkarpa. Jam,
greiciausiai dél to, kad esamoje situacijoje nelaikomas kadastriniu objektu, unikalus numeris nesuteiktas.
Nagrinéjamo hidrologinio objekto situacija yra dviprasmiska. IS vienos pusés tai lyg ir vienintelé islikusi,
nors ir stipriai transformuota, istorinio kazkada Kauno miesto rytiniame pakrasStyje tekéjusio upelio
vagos bei slénio atkarpa. IS kitos pusés, nepaisant to, kad nagriné¢jamas darinys turi nemaZai autentiSky
geomorfologiniy bruozy, visgi hidrologiniu poziiiriu yra itin stipriai pakeistas. Pirmiausia Sie pokyciai
pasireiskia per pacios upelio hidrologinés struktiiros pokycius. Upelio aukStupys ir dalis vidurupio iki
planuojamos teritorijos Siaurinés dalies yra kanalizuotas (patalpinta po Zeme), lygiai taip pat kaip ir
upelio Zemupys nuo pietinés planuojamos teritorijos dalies iki santakos su Girstupiu. Taigi, vienintelé
atvira su atmosfera kontaktuojanti Griciupio dalis siekia vos 450 m ir visa yra planuojamos teritorijos
ribose.

Pietiné numatomos tvarkyti teritorijos (slénio) dalis yra dirbtinai suformuota, tod¢l galima teigti,
kad upelio vaga taip pat nenatlirali. Bet, Zvelgiant | Siandienin¢ jos bukle, galima teigti, kad nepaisant
tikrosios kilmeés, ji igijusi nemazai natiiralioms upiy vagoms biidingy bruozy (iSryskéjes vingiuotumas,
eroduojami ir akumuliuojami krantai, vagos iSplatéjimai ir susiaur¢jimai atsirad¢ dél pakrantése esancios
sumedéjusios augmenijos). Taip pat jos vagoje ir krantuose, nors ir silpnai, bet reiSkiasi Siuolaikiniai
geomorfologiniai procesai (sanaSavimas, kranty bei dugno erozija). Siauringje, santykinai maZiausiai
antropogeniskai pakeistoje upelio slénio dalyje, panasu, kad vaga sureguliuota ja iStiesinant. Dél tos
priezasties vaginiai procesai Cia reiskiasi itin silpnai.

Dabartinj Griciupio baseino plota, nuo kurio priklauso upelio hidrologinis réZimas, jvertinti yra
sudétinga, dél to, kad didesné dalis upelio nefunkcionuoja kaip gamtinis kiinas. FaktiSkai jis yra
hidrotechninis jrenginys, kurio maitinimo réZimg salygoja krituliy vandens surinktuvy kiekis, technogenine
danga padengto pavirSiaus plotas i§ kurio surenkami krituliy vandenys, nelegalios buitinés kanalizacijos
iSleistuvy kiekis bei jy debitas.

Akivaizdu tai, kad esamoje situacijoje, upelio
vandens réZimas yra ypaC nepastovus. Upelio

Lapas | Lapy

98952 - TP-SP.AR




Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,
Kauno m., naujos statybos projektas
(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

vandeningumas tiesiogiai priklauso nuo meteorologiniy salygy. Siuo atveju planuojamoje ir aplinkinése
teritorijose vyraujantis molingas gruntas (dé¢l maZo pralaidumo) yra tik dar vienas veiksnys saglygojantis
didesnj ir staigesnj vandens lygiy svyravimg. FaktiSkai upelio vandeningumas pradeda didéti valandos
bégyje prasidéjus lietui, o vandens lygis ekstremalias reikSmes pasiekia trumpalaikiy ir intensyviy liti¢iy
ar sniego tirpsmo metu. Esant ilgesniems sausringiems laikotarpiams, dél itin menkos gruntinio
maitinimo dalies bendroje nuotékio struktiiroje, upelis stipriai nusenka, dél tos prieZasties salygos jsikurti
ir tarpti net menkiausiai vandens augmenijai bei hidrobiontams yra nepalankios. Upelio vandens lygiy
skirtumas, jvertinus potencialy krituliy vandenj generuojantj plota, neturéty biiti didesnis kaip 0,5 — 0,7
metro. Tuo remiantis galima teigti, kad reikSmingo pavojaus pakranciy stabilumui ir greta esancios
augmenijos iSlikimui néra. Upelio vandens debitas priklausomai nuo momentinio vandeningumo svyruoja
nuo 0,05m’/s maksimalaus nuosekio laikotarpiu iki 0,35 m’/s maksimaliy bei trumpalaikiy poplidziy
metu. Bene aktualiausias su numatoma planuojamos teritorijos funkcine paskirtimi ir upeliu susijes
klausimas yra jo vandens kokybé. Upelio vandens monitoringas neatlikinéjamas, todél konstatuoti kokias
cheminiy ir fiziniy parametry ribines reikSmes vir§ija upelio vanduo, biitu sudétinga. Taciau, net ir
neturint konkreciy duomeny, tiesiog pasiremiant upelio vandens fizinémis savybémis (vandens
skaidrumu ir kvapu) galima uztikrintai teigti, kad vandens kokybés prasme analizuojamos vandentékmés
vandens kokybé labiau panaséja | buitiniy nuoteky srauta, nei j upelj su bloga vandens bikle.
Konstatuotg situacijg dar labiau apsunkina Gric¢iupio slénio terasa pravestos buitiniy nuoteky trasos su
nesandariais kontroliniais Suliniais, i§ kuriy sklinda nemalonus kvapas. Dél iSvardinty priezasciy,
nesiimant esminiy priemoniy upelio vandens kokybei gerinti, pilnavertis numatomos rekreacinés
funkcijos realizavimas planuojamoje teritorijoje yra beveik nejmanomas. Problemos sprendimas
imanomas dviem atvejais: 1) ekstensyviuoju ir 2) intensyviuoju. Pirmuoju atveju visa iSlikusi upelio
vaga kanalizuojama, tokiu biidu paSalinant rekreacinés aplinkos kokybe bloginancias prieZastis, bet tuo
paciu_sunaikinat vienintel¢ iSlikusig Griciupio vagos atkarpa ir dinamiSkiausia bei estetiSkai
patraukliausig planuojamos rekreacinés aplinkos objekta — tekantj vandenj. Todél, Sio varianto taikymas
rekomenduotinas Kritiniu atveju.

Antruoju atveju iSrySkinta Griiupio vandens kokybés problema sprendZiama aktyviai - ieSkant
budy sustabdyti buitiniy nuoteky patekima ] kanalizuota Griciupio aukStupio dalj. Taip pat pasitelkiant
natiiralaus biologinio valymo sprendimus (biogeny nusésdinimo ir absorbavimo baseinai biologiSkai
aktyviy augaly pagalba atliekantys valymo funkcijas) apvalyti i§ kanalizuotos vagos j tvarkoma teritorijg
patenkancius Griciupio aukstupio vandenis, bei analogiskai natiiraliais biidais uZzlaikyti ir apvalyti tiesiogiai
1 slénj patenkancius lietaus kanalizacijos vandenis.

Upelio Soninés erozijos veikiamos pakrantés, dél kurios statesniuose Slaituose formuojasi
moreninio priemolio ir molio atodangos, jvertinus jas sudaranciy grunty santykinj atsparumg, artimoje
perspektyvoje realios grésmés planuojamos teritorijos periferinéje dalyje esantiems inZineriniams
objektams (statiniams) nekelia. Todél jas reikéty vertinti kaip planuojamos teritorijos geomorfologiniy,
biologiniy ir hidrodinaminiy procesy, bei jy apraiSkos formy jvairove didinantj veiksnj, Teritorijoje
esancios atodangos, kartu su kitais geomorfologiniais, hidrologiniais ir biologiniais objektais nesunkiai
gali biti pritaikomos pazinimo bei mokymosi procese.

ISsamiau Zr. Griciupio parko krastovaizdzio esamos biiklés analizg.

3. TERITORIJOS PARUOSIMAS STATYBOMS

3.1. Takai

Projektuojamam pésCiyjy takui, jo pamatams nukasama ir paruoSiama dalis grunto, jrengiami reikiami
pasluoksniai biisimam dangos karkasui.

3.2. Aikstelés (plane zym. 3.4, 3.5 ir 3.6)

Numatomos poilsio aikstelés yra projektuojamo pésciyjy tako praplatéjimai, todel pasiruosimas toks pats kaip
ir tako (tik padidéja nukasamo ir paruoSiamo grunto kiekis).

3.3. Vaiky Zaidimy aikstelé, lauko treniruokliy zonos

Projektuojamy aiksteliy poliniams pamatams bei aiksteliy jrengimui nukasama ir paruoSiama dalis grunto,
jrengiami reikiami pasluoksniai.

3.4. ApsSvietimas

Teritorijoje esantys apSvietimo stulpai iSmontuojami, laidai

klojami po Zeme.
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(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

3.5. Esami inZineriniai tinklai

InZineriniy tinkly apsaugos zonose vykdant statybos darbus tinklai turi bati iSsaugomi. Visi Suliniai vykdant
statybos darbus turi bati iSsaugomi, neuzkasami, neuzklojami danga. Vykdant Zemés darbus prie esamy
inZineriniy tinkly - kviesti atitinkamy zinyby (firmy) atstovus.

ISsamiau Zr. statybos darby organizavimo dalyje, sklypo plano dalies bréZiniuose, kitose dalyse.

4. TERITORIJOS FUNKCINIAI SPRENDIMAI

I planuojama teritorijg galima patekti keliais btidais. Per jau esamas parko prieigas nuo Studenty g. ir Saulés
g., taip pat bus galima patekti per naujai projektuojama parko prieiga i§ Griciupio g.

Esamas pésciyjy takas kerta GriCiupio parkg skersai, nuo Studenty g. iki Saulés g. Projektuojamas naujas
pésciyjy takas prijungiamas prie esamojo (iSkarto nusileidus laiptais vedanciais nuo Studenty g.) ir driekiasi
iSilgai parko iki naujai projektuojamy parko prieigy prie Griciupio gatvés.

Projektuojamo péscCiyjy tako danga numatyta i§ mediniy pilnaviduriy riflivoty lenty (WPC kompozitas;
medZiaga natiirali ir ilgaamZzé), kurios bus tvirtinamos ant metalinio karkaso, taip pakeliant taka nuo Zemés
pavirSiaus apie ~40 cm.

Numatomos poilsio aikstelés yra i$ tos pacios mediniy lenty dangos, kaip ir visas pésciyjy takas. Dviraciy
stovams bei lauko biotualetams skirty aikSteliy danga numatyta is granito trinkeliy.

Kadangi parkas turi pakankamai stacius $laitus, projektuojamo pésciyju tako dalis (apie 62 m ilgio) nuo
Gridiupio gatvés (pietinéje sklypo dalyje) bus pritaikyta ZN - bus jrengiamas pandusas. Pagrindinis
projektuojamo pésciyjy tako plotis - 1,6 m, taciau per visg takg numatoma jrengti poilsio aiksteles, kurios
numatomos kaip tako praplatéjimai (iki 4,5 m) poilsio zonoms (jose bus jrengiami suoliukai). Trys poilsio
aik$telés numatomos atviros ~10 m?, dvi aikstelés (po ~ 50 m?) dengtos i§ Cor-ten plieno lakity pagamintomis
stoginémis. Viena stoginé numatoma greta esamo pésciyjy tako, kita stoginé - arCiau parko prieigy nuo
Griciupio gatvés.

Greta stoginés (plane Zym. 3.1 sklypo Siaurinéje dalyje) numatyta jrengti vaiky Zaidimy aikstele — kliticiy
ruoza (plane Zym. 6). Taip pat Sioje sklypo dalyje projektuojama ir lauko treniruokliy zona (plane Zym. 7.1),
kurioje numatyti 2 treniruokliy stovai-sienelés, prie kuriy tvirtinasi po du treniruoklius. IS viso Sioje
treniruokliy zonoje atsirasty 4 skirtingoms raumeny grupéms treniruoti skirti jrenginiai.

Greta pietingje sklypo dalyje projektuojamos stoginés (plane Zym. 3.2) taip pat numatyta jrengti lauko
treniruokliy zong (plane Zym. 7.2), kurioje numatyti taip pat 2 treniruokliy stovai-sienelés, prie kuriy tvirtinasi
po du treniruoklius. IS viso Sioje treniruokliy zonoje atsirasty 4 skirtingoms raumeny grupéms treniruoti skirti
jrenginiai (skirtingi treniruokliai nei zonoje 7.1).

Treniruokliy zonos numatomos skirtingose parko vietose, siekiant jog zmogus kuo aktyviau leisty laikg ir
daugiau judéty eidami/bégdami nuo vienos treniruokliy zonos prie kitos. Tokiu biidu Zmoneés pasiskirstyty
didziojoje dalyje parko, nesusitelkiant viename taske.

Parko teritorijoje, prie planuojamo pés¢iyjy tako numatoma jrengti mazosios architektiiros elementus: 18
suoliuky, 8 SiuksliadéZes bei 2 déZes Suny ekskrementams.

Prie esamo pésciyjy tako esantys Sviestuvai naikinami, jy vietoje bei visoje likusioje parko teritorijoje prie
projektuojamo naujo tako jrengiami nauji Sviestuvai (viso 20 vnt). Saugumui uZtikrinti, parko teritorijoje ant
Sviestuvy stulpy numatoma jrengti 6 vaizdo stebé&jimo kameras.

Prie parko prieigy ties Studenty g. ir Griciupio g. numatoma jrengti po dviraciy stovéjimo aikstele, kurioje
numatoma po 5 dviraciy stovus. Prie Studenty g. prieigos numatoma aikstelé lauko biotualetams.

Salia esamo péséiyjy tako, prie upelio, yra jrengtas vamzdis, kurj numatoma apZeldinti vijokliniais augalais.
Numatomi sodinti augalai - Penkialapis Engelmano vynvytis (Parthenocissus Engelmannii quinquefolia).

5. TERITORIJOS SPRENDINIAI

5.1. Takai.

Naujai projektuojamo pésCiyjy tako bei panduso danga - mediniy pilnaviduriy riflivoty lenty (WPC
kompozitas; medZziaga natiirali ir ilgaamzé).

Taky nuolydZiai projektuojami ne didesni kaip 4 %, o skersiniai nuolydZiai ne didesni, kaip 2 %. Panduso
nuolydZziai projektuojami ne didesni kaip 8 %, o skersiniy nuolydziy biti negali.

Per visg panduso ilgj, abiejose juostos ir poilsio aikSteliy pusése numatomi dvigubi turéklai (bendras ilgis ~
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(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

260 m., kadangi turéklai dvigubi - viena horizontal¢ 950 mm aukstyje, kita - 700 mm). Turéklai numatyti i$
neriidijancio plieno, natiiralios, Sviesiai pilkos spalvos.

5.2. Poilsio aikstelés.

Visos poilsio aikselés, kaip ir projektuojamas pésciyjy takas numatytas i§ mediniy pilnaviduriy rifliuoty lenty
(WPC kompozitas).

5.3. Teritojos aptvérimas ir apsaugos priemoneés

Teritorijos tvérimo nenumatoma, teritorija privalo likti atvira visuomenei. Dél saugumo projektuojamos
kameros.

5.4. Teritorijos saugus naudojimas.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas Statiniai ir sklypo teritorija suprojektuoti
ir turi biiti jrengti laikantis visy STR 2.01.01(4):2008 ir STR 2.02.02:2004 saugumo reikalavimy. Statiniai ir
sklypo teritorija suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susiZalojimo elektros
srove, sprogimo) rizikos. Turéklai projektuojami 950 mm aukscio (vadovaujantis STR 2.03.01:2001), pésciyjy
tako, panduso danga numatoma i$ neslidziy, lauko sglygoms pritaikyty medziagy. Visi takai sklype
suprojektuoti ir turi atitikti STR 2.03.01:2001.

5.5. ZN reikalavimai

Teritorija projektuojama remiantis STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms”. Nuo Griciupio gatvés parko prieigy naujasi pés¢iyjy takas pritaikytas ZN jrengiant pandusa (~ 62
m ilgio, su 6 tarpinémis poilsio aikStelémis 1,6x1,6 m, pan). Projektuojamo panduso isilginis nuolydis ne
didesnis kaip 8 %, panduso juosta tiesi, be skersiniy nuolydZziy; vienos istisinés panduso juostos ilgis ne
didesnis kaip 9 m; per visa panduso ilgj abiejose juosty ir poilsio aikSteliy pusése numatomi iStisiniai turéklai
(bendras ilgis ~ 260 m., kadangi turéklai dvigubi - viena horizontalé 950 mm aukstyje, kita - 700 mm). Visas
naujai projektuojamas pésciyjy takas numatomas i§ mediniy pilnaviduriy riflivoty lenty, kurios yra iS kietos,
Siurk§Gios ir neslidzios medziagos, atinkan¢ios ZN keliamus reikalavimus. Prie§ sklype esanéius
peraukstéjimus (laiptus ir pan.) bei kei¢iantis judéjimo kryp&iai (taky susikirtimo vietose) pagal ZN
reikalavimus, turi biiti jrengiamos jspéjamosios juostos:

— lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo
krypciai ar krypties pasikeitimui paZymeéti;

— apvaliy kaubureliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto
jspéti apie priekyje esancius auksc¢io pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Atsizvelgiant j ZN reikalavimus, naudojami kontrastiski lytéjimo indikatoriai i§ neridijangio plieno.
Zenklinimo vietas tikslinti darbo projekto metu. Ispéjamieji pavir§iai nuo gretimy pavirsiy turi skirtis savo
kietumu, tamprumu ar garsu, sklindanciu nuo jy pavirSiaus. Ant Salia taky esanciy apsSvietimo stulpy, parko
SiuksliadeZiy, dvira¢iy laikymo stovy ir kity ZN judéjimo trasoje ar greta jos esanéiy kliti¢iy 1 5001 700 mm
aukstyje nuo Zemeés pavirSiaus turi biiti jrengiamos perspéjancios ryskios spalvos 150 mm plocio juostos.
Visus sprendinius tikslinti darbo projekto metu.

5.6. Poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms

Teritorija, kurioje projektuojama, nepatenka j Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijg, taip pat
planuojama tikiné veikla nepatenka j PAV jstatymo 1 ir 2 priedy veikly sgrasus, todél projektui PAV jstatymo
nuostatos netaikomos ir poveikio aplinkai vertinimo procediiros neatliekamos (Zr. “Dél planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo” Nr. (28.2)-A4-7029). Visi statiniy higienos ir sveikatos apsaugos
projektiniai sprendimai atlikti vadovaujantis galiojan¢iomis higienos normomis, LR jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, statybos taisyklémis bei kitomis galiojan¢iomis normomis. Statiniai nekelia grésmeés
Zmonéms, esantiems juose ar Salia jy pagal STR 2.01.01(3):1999 i8vardytus kriterijus, taip pat uZtikrinami
reikalaujami vidaus aplinkos, vandens tiekimo, nuotéky Salinimo, kietyjy atlieky Salinimo ir iSorés aplinkos
kriterijai.

Statiniai dél savo funkcijos ir projekto savybiy nekelia grésmés statinyje ar prie jo biinantiems Zmonéms dél
Siy priezasCiy: kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore, vandens ar dirvoZemio
tarSos ar gyvyjy organizmy nuodijimo, netinkamo nuoteky, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky paSalinimo,
drégmeés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose. Statybos produktai neturi biiti pralaiddis terSalams ir
nuotékoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai

neigiamg poveikj, sukeliant grésm¢ Zmoniy sveikatai,
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gyviinams ir augalams bei ekosistemoms (poveikis aplinkai turi bliti nagrinéjamas jvairiais statybiniy
produkty naudojimo etapais: gavybos, gamybos ir statybos procesy metu, statinio naudojimo metu, griovimo,
atlieky tvarkymo, deginimo ar pakartotinio naudojimo metu). Statinio skleidziami terSalai nekels grésmés
Zmoniy sveikatai ir higienos saglygoms. Tg uZtikrina tech. pr. inZineriniai sprendimai ir visy statybos produkty
atitikimas HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimams, taip pat kity HN reikalavimams. Statinio ir jj
aptarnaujanciy jrenginiy veiklos, eksploatacijos metu kenksmingy medZiagy koncentracija neturés virSyti
normatyvo LAND 43-2001 reikalavimy.

6. INZINERINIAI TINKLAL

Kadangi teritorijoje atnaujinamas bei naujai jrengiamas apSvietimas didZiojoje parko dalyje, projektuojami ir
atnaujinami elektros tinklai.

I Griciupio upelj i§ greta bei kiek toléliau esanciy gyvenamyjy namy savavaliSkai nutiesti buitiniy nuoteky
vamzdZiai, kuriais terSiamas upelio vanduo. Dél Sios prieZasties vanduo itin neSvarus bei skleidZia nemalony
kvapg. VieSo susirinkimo metu, pristatant prie§ projektinius pasitilymus, $i problema buvo aptarta ir buvo
nuspresta jog tiek vietiniai gyventojai, tiek savivaldybé imsis veiksmy, kurie tures biiti vykdomi etapiskai.
Biitina surasti visus nelegaliai j upelj nutiestus buitiniy nuoteky tinklus ir juos panaikinti — §iuos veiksmus
bendradarbiaujant turéty vykdyti vietos gyventojai, Kauno miesto savivaldybés atstovai bei “Kauno vandeny”
atstovai. Sekanéiu etapu upelis turéty biti valomas mechaniniu biidu. Siuo projektu numatomas Gri¢iupio
upelio ZioCiy sutvarkymas, kuris padidins vandens pralaidumg ir sumaZzins potvynio tikimybe, kas vieSojo
susirinkimo metu taip pat buvo jvardinta kaip teritorijos problema.

Atliekant Zemés darbus ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertinguju savybiu, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys privalo sustabdyti darbus ir apie tai
nedelsiant pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departaments. Kaip tai
numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymo 9 str.

InZineriniy tinkly apsaugos zonose vykdant statybos darbus tinklai turi bati iSsaugomi. Visi Suliniai vykdant
statybos darbus turi buti iSsaugomi, neuzkasami, neuzklojami danga. Vykdant Zemés darbus prie esamy
inZineriniy tinkly - kviesti atitinkamy Zinyby (firmy) atstovus. Esamus elektros kabelius vir§ kuriy numatoma
kieta danga, apsaugoti indéklais.

6.1. Elektrotechnikos dalis

Siuo techniniu projektu projektuojamas Gri¢iupio parke esamy laipty, tiltelio, naujai projektuojamo péséiyjy
tako apSvietimas.

ISsamiau Zr. Elektrotechnikos dalyje.

6.2. Vaizdo stebéjimo dalis

Griciupio parko teritorijoje ant naujai projektuojamy Sviestuvy numatoma jrengti vaizdo stebé&jimo kameras.
Vaizdo stebéjimo ir administravimo sistema leidZia operatyviai perZiiiréti jrasg pagal laika bei kitus
parametrus. JraSas saugomas nustatyta dieny skaiciy. Taip pat sistema naudojama ir kaip prevenciné priemoné
galimy nesankcionuoty veiksmy sumazinimui.

Parko prieigy ir teritorijos stebéjimui suprojektuotos 6 vnt. stacionarios lauko vaizdo kameros, tvirtinamos ant
naujy lauko Sviestuvy.

7. GAISRINES SAUGOS SPRENDIMAI

Kitos paskirties inZineriniai statiniai (stoginé, aikstelés, ir kt.) priskiriami P.2.3 statinio grupei (P.2.1
funkcinés grupés inZineriniai statiniai).

Kitos paskirties inZineriniai statiniai (stoginé, aikstelés, ir kt.) projektuojami III atsparumo ugniai laipsnio.
Atsparumo ugniai ir degumo reikalavimai konstrukcijoms netaikomi.

Degumo reikalavimai statinio sienoms ir stogui netaikomi.

Elektros laidai ir kabeliai jrengiami ne Zemesnés nei Cca degumo klasés.

Vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklémis nustatoma,
kad pastatams iSorés gesinimui reikia ne maziau negu 10 1/s. ISorés gaisro gesinimo trukmeé 3 val.

Nuo projektuojamy statiniy iki artimiausiy pastaty iSlaikomas didesnis nei 15 m prieSgaisrinis atstumas.

a7
PV arch. Rimantas Giedraitis (A1235) ==
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES TECHNINES SPECIFIKA CIJOS

I. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Siame projekte pateiktos techninés specifikacijos apima statybos gaminiy, kai kuriy statybos technologiniy
procesy apraSymus. Statybos Rangovas, skai¢iuodamas savo paslaugy kaing iki sutarties pasiraS§ymo privalo
jvertinti Cia pateiktus reikalavimus. ApraSomi gaminiai ir technologijos tinka Siam objektui. Projektuojamy
statiniy darby, medZiagy ir gaminiy techninés specifikacijos yra pateiktos statybiniy konstrukcijy (IV tomas,
98990/SR-336-TP-SK) ir architekttros dalyje (III tomas, 98990/SR-336-TP-SA). Sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalyje pateikiamos sklypo sutvarkymo sprendiniy techninés specifikacijos.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Bendrieji duomenys

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

* statybos darby organizavimas;

* statybos paruosiamieji ir iSmontavimo (griovimo) darbai;

e visy riiSiy statybos aikSteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrolé);

* pagrindiniy konstrukciniy medziagy, o taip pat izoliacijos ir apdailos medZiagy bandymus.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy konstrukcijy
gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

Rekonstruojant esamus statinius, biitina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

* paruoSiamuosius darbus: ardymo (iSmontavimo) darbai ir aikstelés valymas;

e zemés darbus;

* projekte numatomy sieny mirijimg ir montavima;

* pamaty apsiltinima;

* stogy ir kity projekte numatyty konstrukcijy hidroizoliacija;

* iSorés apdailg ir kt.

2.2. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai

Siy bendryjy statybos darby techniniy specifikacijy reikalavimai ir nurodymai atitinka STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai” reikalavimus ir nurodymus:

Nr. | Zymuo Pavadinimas Pastaba
1. Bendros taisyklés
1.1. | STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
1.2. | DT5-00 (VDI) Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
2. Zemés darbai, pagrindai ir pamatai
2.1. | STR 1.07.02: 2005 Zemés darbai
3. Statybinés konstrukcijos
3.1. | STR 2.05.03:2003 Statiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
4. Apsauginiai, izoliaciniai ir apdailos darbai
4.1. | STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Siluminé technika
4.2. | LST EN 12508:2006 Metaly ir jy gaminiy laikinoji sauga nuo korozijos.
Terminai ir apibréZimai
5. Statybiniy konstrukcijy ir gaminiy gamyba
) PROJEKTAS
Projekto Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-
rengejas [UAB “Giedraitis & architektai” T . o
Adr.: Draugystés g. 15B, Kaunas 2559) tarp Studenty, GriCiupio, Saulés ir Ryty gatviy, Kauno
Im k. 300522624 m., naujos statybos projektas
Tel.nr. 8 699 11770, El.p.rimantas @g-architektai.lt (Grigiupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)
Proiekt [UAB “Polistatyba”
rerr?Jeé'aZ [Adr.: Draugystés g. 19D, Kaunas
9¢) Im.k. 300630009
Tel.nr. 8 600 07219,
E1.p.polistatyba@polistatyba.lt
A1235 PV | R.Giedraits <2~ | 281804 | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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5.1. | STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE”
Zenklinimas

5.2. | STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy techniniy
dydziy
deklaruojamosios ir projektinés vertés

Auksciau iSvardinty statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai pritaikyti Sio projekto tradicinéms
konstrukcijoms, statybos vykdymo metodams ir statybinéms medZiagoms. Visi reikalavimai iSdéstomi ne
nuorody formoje, o tiesiogiai (tekstas, lentelés). Vykdant darbus ir jy kokybés kontrole, auks¢iau iSvardinty
statybos normatyviniy dokumenty tekstai negali buti taikomi tiesiogiai. Rangovai turi vadovautis Siais
Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir prieZiiira.

Nr. | Zymuo Pavadinimas Pastaba

1. STR 1.07.01 :2002 Statybos leidimas

2. STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai

3. STR 1.07.02: 2005 Zemés darbai

4. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

6. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiiira

7. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné¢ prieZitira

8. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

9. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas

10. | STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas ir kt.

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:

e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

* buv. TSRS standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos standartais).

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

* statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

* bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty Ziniarasciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése specifikacijose.
Nuorodos ] §iuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy
norsskirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus
didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkrecig interpretacija.

2.3. Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo
principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo projekta ir vykdyti
darbus pagal ji.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uZtikrinti:

* nepertraukiamg technologinj procesg esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus rekonstrukcijos darbus
bei dalinj iSmontavimg (iSardyma);

 esamy statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabiluma, vykdant naujy statiniy statyba greta jy;

* darby sauga, vykdant esamy statiniy rekonstrukcijos darbus.

2.4. Medziagos ir gaminiai

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

* gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo zenklu;

* specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;
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* spalvos nuoroda;

* pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medZiaga, be jokiy papildomy islaidy UzZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija ir
kuriy pageidauja UZsakovas.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma
kokiu nors kitu btudu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ jg perkant ji turés buti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uZdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biti su tinkamais dokumentais. Atvezty
prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy Tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikstel¢je prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis
Rangovo sgskaita.

Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

2.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

2.6. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir paZzymeti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudes turi bliti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Bitina jvertinti paklaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti, kad jos nebfity besisumuojancios tik j vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy
medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

2.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziiiros inZinieriy kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzifivimo.

2.8. Bendros sglygos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo
sutikimo rastu neleidZiamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi
biti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biti sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos reikalavimus.

2.9. Pridavimas eksploatacijai

Priduodant projekto darbus turi biiti pateikta visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby pridavimo

aktai, bei kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés
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institucijos, besiremiancios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg.

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®, kad galéty gauti galutinio
priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas
sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiling ir baudZiamoji atsakomybé
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradZia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip: pastato
statybos darbai — 5 metai; paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai — 10 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti triikumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj
veikima.

2.10. Zyméjimas ant Zemés

Matavimai ant Yemés turi biiti pazyméti kuoleliais, nuolydZio rodyklémis ir t.t. Zyméjimai turi bati sudélioti
taip, kad netrukdyty atliekamiems darbams, ta¢iau turi ai¥kiai nurodyti atitinkama informacija. Zyméjimas turi
biti apsaugotas nuo mechaniniy pazeidimy.

III. ZEMES DARBAI TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1. Bendrieji nurodymai

Priimdamas statybos aiksStele Rangovas turi patikrinti aikstele, dalyvaujant UZsakovui.

Inspekcijos metu turi biiti surasytas esamy pozeminiy komunikacijy aktas.

Statybos aikstel¢je atlikti bendrieji Zemes tyrimo darbai.

Rangovas turi jvertinti dominuojancias salygas, susipazindamas su jomis aiksteléje pries pateikiant konkursinj
pasiiilyma. Jei Zemés darby metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galéty pakenkti statybai, Rangovas
turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranesti UZsakovui.Rangovas prie§ pasiraSant rangos sutartj turi
susitarti su UZsakovu dél statybos aikstelés panaudojimo darbo ir eismo organizavimo bei kity dalyky,
paminéty Sioje techningje specifikacijoje.

3.2. Zemés darbai

Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai: Vykdant Zemés darbus statyboje vadovautis STR 1.07.02:1999
Zemés darbai, STR 1.08.02:2002 Statybos darbai, STR 1.05.06:2002 Statinio projektavimas. Gruntiniy
vandeny pazeminimas. Reikalinga informacija apie grunto salygas pateikiama inZineriniy geologiniy
tyrinéjimy ataskaitoje. Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZemintas ty
vandeny lygis drenazu ar kitais btidais. Turi biiti numatytos priemonés, kad pavirSiaus vanduo nepritekéty j
tran$¢jas ir duobes. Gruntinio vandens paZzeminimas arba iSkasty duobiy apsauga nuo pavirSiaus vandens turi
uztikrinti §iy duobiy stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti.

Zemés darby vykdymo kontrolé atliekama ir dengty darby aktai emés darbams suraSomi pagal ,,Leistini
statybos ir montavimo darby nuokrypiai“ nurodymus. Grunto iSkasimas. ISkasy dydis turi biiti toks, kad
sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno kraSto apacios biity ne mazau kaip 0,6 m.
DidZausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo
pateiktus skaiCavimus, suderinus su statybos techninés prieziliros inZinieriumi. Kasant duobes, turi bui
numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui iSsaugoti. UZterStas gruntas paSalinamas
gamtosaugai nepavojingu biidu, pagal galiojancias gamtosaugines taisykles.

Pries pradedant Salinti uZterStas atliekas ar uZterSta neleistinos koncentracijos terSalais gruntg, biitina suderinti
su atitinkamomis Zinybomis pasalinimo arba nukenksminimo plana.

Valymas ir demontavimas

Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebiity paZeisti esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar jranga,
esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

Bet kokiais atliekas ir SiukSles Rangovas privalo iSveZti | paskirtg ir patvirtintg vietos valdZios sgvartyng. |
kontraktg jeina sgvartyno taikomi mokesciai.

Kasimas
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Kasimas visoje statybos aiksteléje turi biiti vykdomas taip, kad biity jmanoma atlikti visus darbus, nurodytus
specifikacijoje.

Kasimo metu reikia atsizvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavir§iaus vanduo. Rangovas
atsakingas, kad statybos darby metu grioviai ir duobés biity sausi, kad grioviy dugne nesusikaupty dumblas, ir
kad pamatus biity galima kloti ant nesuardyto pagrindo. Reikia apsaugoti, kad iSorinis pavirSinis vanduo
nepatekty  griovius ir duobes, statant nukreipiamaji drenazg, formuojant grioviy krastus ir pan.

Grioviuose ir duobése potencialai susirenkantis pavirSiaus ir gruntinis vanduo i§ grioviy ir duobiy turi buti
Salinamas siurbliy pagalba taip pat ir naudojant adatinius filtrus. Vanduo turi biiti nukreipiamas j konkrety
drenavimo griovj, esantj toliau nuo tikrojo griovio ar duobés ir atskirta geotekstiliniu filtru bei stambiu Zvyru
ar skalda.

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas panduso pamato pagrindui, jis turi buti
sutankinamas (jeigu jis gali biiti tankinamas) arba kei¢iamas Zvyro ar stambaus smélio sluoksniu. Sis
sluoksnis turi biiti atskirtas nuo Zemiau esancio grunto geotekstiliniu filtru.

Kasimo metu suardytas gruntas turi buti pasalintas ir pakeistas geotekstiliniu filtru ir sutankintu Zvyro ar
stambaus smélio sluoksniu.

ISkastos medziagos transportavimas

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui statybos aikstel¢je, turi biti iSveZta
1 sgvartyng paskirtg vietos valdzios. UZ sgvartyno savininko taikomus mokescius atsakingas rangovas.
Tinkamas uZpylimams iSkastas gruntas, kurio nejmanoma panaudoti i§ karto, turi biiti saugomas nurodytoje
sklypo dalyje taip, kad organiné medZiaga ir kitas gruntas bty atskirti vienas nuo kito.

ISkasy sutvirtinimas ir apsauga

ISkasos ir grioviai numatyti kaip atviri nuoZzulntis grioviai, kuriems atramos nereikalingos. Sieneliy nuolydZio
kampas turi atitikti saugos ir sveikatos taisyklés statyboje reikalavimus. I kontrakta jeina galimi laikini
sieneliy sutvirtinimai, pavyzdziui, geotekstilés filtru ir Zvyru, kadangi $laitai gali nubyréti Zemyn nuo Zemés ar
pavir§iniy vandeny. Kontraktg taip pat jeina bet kurios kitos atramos, paremtos profesinio saugumo
reikalavimais.

Rangovas atsakingas, kad statybos darby metu iSkasos, grioviai ir duobés bty sausi, kad jy dugne
nesusikaupty dumblas, ir kad pamatus biity galima kloti ant nesuardyto pagrindo.

Reikia apsaugoti, kad iSorinis pavir§inis vanduo nepatekty ] iskasas ir griovius, statant nukreipiamajj drenaZa
formuojant jy krastus ir pan. ISkasose ir grioviuose potencialiai susirenkantis pavirSiaus ir Zemés vanduo turi
biiti Salinamas drenuojanciy grioviy ir siurbliy pagalba. Vanduo turi biiti nukreipiamas j konkrety drenavimo
griovj, esantj toliau nuo tikrojo griovio ir atskirta geotekstiliniu filtru bei stambiu Zvyru ar gristais
akmenukais.

Grioviy ir duobiy apsauga nuo vandens statybos darby metu

Rangovas atsakingas, kad statybos darby metu grioviai ir duobés biity sausi, kad grioviy dugne nesusikaupty
dumblas, ir kad pamatus biity galima kloti ant nesuardyto pagrindo. Reikia apsaugoti, kad iSorinis pavirSinis
vanduo nepatekty | griovius ir duobes, statant nukreipiamgjj drenaza, formuojant grioviy krastus ir pan.
Grioviuose ir duobése potencialiai susirenkantis pavirSiaus ir gruntinis vanduo i$ grioviy ir duobiy turi biti
Salinamas siurbliy pagalba taip pat ir naudojant adatinius filtrus. Vanduo turi biiti nukreipiamas j konkrety
drenavimo griovj, esantj toliau nuo tikrojo griovio ar duobés ir atskirtg geotekstiliniu filtru bei stambiu Zvyru
ar skalda.

3.3. Dangy irengimas

Prie§ pradedant dangy jrengima, turi biiti jrengtos visos inZinerinés komunikacijos, kurios uZpilamos gruntu
kurio kf>2m/d (toks pat kaip kelio dangos kategorijos apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio kf), lovio
pavirSius - iSlygintas. Pilant sankasg, gruntai turi biiti paskleidZiami sluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai
sutankinami. Po vaZiuojamosios dalies danga sankasos virSuting dalj reikia jrengti i§ Sal¢iui nejautriy grunty.
Nataraliis ir supilti gruntai turi biiti sutankinti prisilaikant ST188710638.06:2004 “Automobiliy keliy Zemés
sankasos jrengimas” reikalavimy. Zemés sankasos ir i¥kasos pavirSiai turi biiti lygis, atitikti projektinius
aukscius, iSilginius ir skersinius nuolydZzius. PavirSius gali nukrypti nuo projektiniy auksciy ne daugiau kaip
5.0 cm. Statybiné organizacija privalo uztikrinti jrengiamy pagrindy stabilumg. Netinkami statybai gruntai turi
biiti pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus. Po numatomomis dangomis Zemés sankasos
virSaus deformacijos modulis turi biiti EV2 45Mpa. Grunto sutankinimo rodiklis DPr turi atitikti JT SBR 07
nurodytus reikalavimus.
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Vykdant Zemés darbus Ziemos metu reikia: pylimo pagrindg iSvalyti nuo sniego ir ledo; neleisti paklititi
sniegui ir ledui j pylima; nepilti | pylimg susalusio grunto daugiau negu 40% jo tiirio; pylimo sutankinima
vykdyti sunkiomis tankinimo masinomis, nepriklausomai nuo pylimo supylimo biido ir aukscio.

3.4. Medziy tvirtinimas

Like statybvietéje medziai turi bati apsaugoti nuo galimy pazeidimy, bei privaloma:

- iSpurenti ir patrgsti Zeme po statybvietéje auganciy medZiy lajomis prie§ statybos pradZia, kad pageréty jy
augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medZius, augancius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo jvaZiavimo ar
iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies kraSto — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti
ne arciau kaip 0,5 m nuo medZio kamieno, arba lentomis (ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio
lentomis) . Jei jrengiamas aptvaras, aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

-jrengti taka, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia
vaikscioti arti Zeldiniy (po medZiy lajomis);

- nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevaZinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arCiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo
kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy;

- nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. jrenginiy tiesimui) aréiau kaip 3 m
nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm,
skaiCiuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau
kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirsiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medZio Sakny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medZio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus, paZeidziama medZio Sakny sistema, kad neiSdZitity Saknys, jas biitina pridengti
ar uZpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas biitina apSiltinti. PaZeidus medzio Saknis,
medZio lajg galima iSretinti vadovaujantis MedZiy ir kriimy prieZitiros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose,
apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklémis.

3.5. Monolitinio betono darbai. Bendrieji nurodymai.

Sis skyrius apima nurodymus dél monolitiniy perdangy ir monolitiniy ruoZy tarp perdangy jrengimo.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Monolitiniy konstrukcijy darbo bréZinius pagal konkrecias siilomas medZiagas paruoSia rangovas ir suderina
su statytoju ir projektuotoju. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy.

Reikalavimai ir nurodymai darbams

Betonas turi biiti pagamintas pagal BS 8328 salygas, iSskyrus atvejus kai betono sudétis nurodoma projekte.
Betono gamybos kontrolé

Gamybos kontrolé¢ apima visas priemones biitinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimy,
bandymy ir bandymy rezultaty naudojimg. Tikrinimas apima paruo$img betonavimui, betono miSinio
gabenima, tankinimg ir i§laikyma.

Uz betono gamybos kontrole atsako gamintojas.

Betonavimo vietoje, miSinio gamybos jmonéje ir surenkamojo gelZbetonio gamykloje turi biiti visos
matavimo priemones.

UZrasomi duomenys ir kiti dokumentai turi atitikti LST EN 206-1:2000 9 skirsnio 20 lentelés reikalavimams.
Taip pat turi biiti jregistruoti ir pranesti inZinieriui visi nukrypimai nuo nustatyty gabenimo, betonavimo
tankinimo ir i§laikymo reikalavimy.

Tikrinimas pries pradedant betonuoti

Pries pradedant betonuoti turi biiti patikrinta bent:

- klojiniy (formy) matmenys ir armattiros padétis;

- ar nuvalytos nuo klojiniy dulkeés, pjuveny, sniego ir ledo bei ri§imo vielos liekanos;

- kaip apdoroti konstrukcijy sandiiry sukietéje pavirsiai;

- ar sudrékinti klojiniai ir jy dugnai;

- klojiniy stabilumas;

- klojiniy daliy sandarumas, kad neistekéty cemento juosta;

- ar paruostas klojiniy pavirsius;
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- ar Svarus armatiiros pavirSiu (nuvalyti tepalai, ledas, dazai, rudys);

- fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

- ar tinkamos transporto sutankinimo ir iSlaikymo priemonés ir prietaisai, atsiZvelgiant j betono mi$inio
plokstuma;

- personalo kompetencija;

- galimy atsitikimy jvertinimas.

Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi biiti tikrinama:

- betono miSinio vienodumas jj veZant ir klojant;

- vienodas betono misSinio pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- maksimalus aukstis i8 kurio leidZiama miSiniui laisvai kristi;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir misinio lygis formoje, kad iSlaikytu klojiniai;

- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas)

- betonavimo biidas ir iSlaikymo trukmé, atsiZvelgiant j aplinkos sglygas ir stiprumo didéjima;

- priemongés miSinio nuostoliams iSvengti vibruojant SvieZiai paklotg betono miSinj;

- betono temperatiira;

- laiko intervaly registravimas;

- oro temperatiira,

- registracija.

Betono miSinio gamyba

Betono miSiniy kokybé priklauso nuo tinkamai parinktos betono sudéties. Betono sudétis parenkama pagal
reikalingus betonui atsparumo rodiklius: stipruma, atsparumg vandeniui ir $al¢iui. MiSiniy gamyba susideda i
inertiniy bei riSamyjy medZiagy, uZzpildy ir cemento priémimo, laikymo, dozavimo, maiSymo ir betono
miSinio pylimo j transporto priemones.

Klojiniy jrengimas

Klojiniai turi biiti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos,
kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti.

Klojiniai turi biiti paskaiciuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo bréZinius. Mediniams klojimams i$
spygliuociy medienos priimti 600 kg/m3, i§ lapuociy medienos - 800 kg/m3.

Pakloto betono misinio masé (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m3.

Armatliros masé - pagal projekta arba 100 kg /1 m3 gelZbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami
jvairioms konstrukcijoms).

Zmoniy ir jrangos svoris.

Apkrova nuo betono vibravimo - 2kPa horizontaliems pavirS§iams (jvertinama nepriimant 4 punkto apkrovy).
Klojiniy apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais.

Klojiniai turi biiti skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Perdangy klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti 1/500 angos.

Klojiniy pavirsSiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.
Klojiniai gali buiti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko medZiaga,
klojinys turi bati i§ apipjauty lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio, gerai suleistos.

Klojiniy konstrukcija turi buti tokia, kad klojinius baty galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcijg patogiai nuimti nelauzZant betono.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Betono stiprumo nuimant klojinius lentele Zitr. Gale.

Klojiniy leistiny nuokrypiy lentele Ziiir. Gale.

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei kiti
neSvarumai.

Pries pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.

Armatiiros ruoSimas ir konstrukcijy armavimas
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Armavimui naudojamos tik naujos medziagos. Armatiiros iSdéstymas turi buti atliktas pagal projekta.
Armatiiros strypai turi atitikti GOST 5781-82 reikalavimus. Nejtempto gelZbetonio konstrukcijy gamybai
naudoti A-Ill klasés armattirg, kurios skai¢iuojamasis atsparumas tempimui Rs=355Mpa (365 Mpa) ir A-I
klasés armatiira, kurios Rs=225Mpa. Konstruktyviai armuojamoms konstrukcijoms galima naudoti armattiros
tinklus, pagamintus i§ vielinés Bp-I klasés armatiiros, kurios Rs=360- 375 Mpa (priklausomai nuo strypo
diametro). Armatiiros gaminiai riSami viela arba virinami kontaktiniu - taskiniu budu.

Suvirinimas lankiniu biidu gali biti leidZiamas tik suderinus su technine priezitira, prisilaikant GOST 14098-
91 reikalavimy.

Inkariniai varZtai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai,
vamzdZiai ir pan. turi biiti jtvirtinti j vietg prie§ liejant betona.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal darbo bréZinius. Lenkti maZesniais spinduliais negu nurodyta
neleistina.

Strypai turi bati lenkiami Saltu badu.

Perdangos armatiiros strypus privirinti prie metaliniy sijy, kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose.
Strypyny sukonstravimui turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj.
Transportavimo metu tarp armatiiros rySuliy turi biiti mediniai tarpikliai, o kobiniy uZkabinimo vietos
pazenklintos dazais.

Sienose apsauginio sluoksnio storis turi biiti ne maZesnis kaip 10 mm.

Armattira turi bti visiSkai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes. Todél atstumas tarp armatiiros
strypy turi biiti ne maZesnis uZ strypo skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm, taip pat ir armuojant dviem
eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais,
kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy - jspaudziant plienines
armatiiros atraiZas.

Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vieta suvirinami elektrolankiniu btidu arba iSimtinais atvejais
suriSami minksta iSkaitinta viela.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armattirai suraSomas dengiamy darby aktas.

Armatiiriniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentele Zitir. Gale.

Betonavimo darby vykdymas

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio
slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose jis nuolat
maiSomas.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.

Betono misinys turi biiti suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo uzmaiSymo pradZzios.

Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.

Tiek kiek jmanoma betonas turi biiti klojamas nuo plétimosi iki plétimosi sitiliy, kad sumaZzinti konstrukciniy
sitiliy skaiciy.

Konstrukcinés siiilés turi biiti tik horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Uztaisant sédimo, deformacines ir konstrukcines sitiles reikia naudoti portlandcementa ne maZesnés klasés
kaip 35.

UZtaisant sitiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm, naudoti plastifikuotus cementus.

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST1330:1995.

ISbetonuoty konstrukciju prieziiira

reikalingg betono miSiniui kietéti; stebéti, kad konstrukcijose neatsirasty didesniy betono temperatiirinio
sligimo plysiy ir deformacijy, saugoti kietéjantj betong nuo smiigiy, sukrétimy ir kitokiy neigiamy poveikiy.
Prizitirint SvieZiai suklotg betong pradiniu jo kietéjimo metu reikia: palaikyti temperatiiros ir drégmés rezima,
reikalingg betono miSiniui kietéti; stebéti, kad konstrukcijose neatsirasty didesniy betono temperatiirinio
sltigimo plysiy ir deformacijy, saugoti kietéjantj betong nuo smiigiy, sukrétimy ir kitokiy neigiamy poveikiy.
Betonas, kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo Salcio.
Laistyti atviro betono pavirsiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras.
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Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15°C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val ir vieng kartg naktj
véliau - ne recau kaip 3 kartus per para.

ISbetonuota konstrukcija galima pradéi laistyti tik po 5 -10 val.

Kai paros oro temperattia yra 3°C ir Zmesné betono galima nelaistyti.

G/b monolitiniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentele Zir. gale.

Laikanciy konstrukcijy klojiniy nuémimo terminai priklauso nuo konstrukcijy veikiancy apkrovy.

Nuo konstrukcijy veikiamy didesné kaip 70 % skaicuojamosios apkrovos, klojiniai nuimami tik betonui
pasiekus 100 % stipruma.

Iki 70 % skai¢uojamosios apkrovos, klojiniai nuimami betonui pasiekus 70-80 % projektinjstipruma.

Laikas, per kurj pasiekiamas reikalingas betono stiprumas, nustatomas pagal kontroliniy pavyzdZziy bandymy
rezultatus.

3.6. Betono pavirSiaus uzbaigimas

Betono pavirSaus uzbaigimg daryti tada, jei néra numatytos pakabinamos lubos, derinti su proj. architektu.
PavirSaus apdailinimo budy lentele Zitir. gale.

Betono pavirsiy kategorijy ir reikalavimy jiems lentele Zitir. gale.

Darby sauga vykdant betono ir gelzbetonio darbus

Montuojant klojinius, armatiirg ir gabenant betono misinj j betonavimo vietg biiina uZikrinti laikanciyjy
pastoliy pakloty turékly takelazniy jrenginiy patikimumg. Negalima montuoti armattros $alia laidy kuriais
teka srové. Vykdant suvirinimo darbus, metalo konstrukcijos, suvirinimo jrengimo transformatoriy generatoriy
ir panasSiai, korpusai turi biiti jreminti.

Betonmaises ir kitas betonavimo masinas ] kitg darbo vietg leidZama pakelti tik atjungus srove.

Leistinos monolitiniu konstrukciju nuokrypos

Nuokrypos pavadinimas Leistinas dydis, mm
PlokStumos ir sankirty nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visa

aukstj: + 5mm
11. Sieny ir kolony ant kuriy montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos; + 15mm
12. Sieny ir kolokony ant kyriy daromi monolitiniai denginiai, perdangos; + 5mm
13. Vietiniai betono nelygumai tikrinant 2m kontroline liniuote, iSskyrus

atraminius pavirSius

Elementy ilgio ir tarpatramio +20mm
Elemento skerspjliio matmeny +6,-3 mm
Surenkamymetaliniyarba g/b kolonyir kitokiyelementyatramyaltitudzy -5mm
Idétiniy metaliniy detaliy altitudziy -5mm
Inkariniy varzty iSdéstymas:

6. Plane-atramos kontiiro viduryje + Smm

7. Atramos kontliro iSoréje +10mm
8. Pagal aukstj +20mm
Gretimy elementy auksciy skirtumas sandiiroje 3
Konstrukcijy asiy apsislinkimo nuo projektinés padéties + 25mm
1. pamatai

Konstrukcijas priima InZinierius dalyvaujant Rangovui, pasiraSydamas paslépty darby aktus arba darby
perdavimo-priémimo aktus.

Reikalavimai medZiagoms ir gaminiams:

Betonas

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir

kitos medZziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusiu
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betono savybes (plastiSkuma tankj, stiprj, ilgaamziskumg armatiiros apsauga nuo korozijos).
Betono misiniai gali biiti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

Betono stiprio klasé - B25/30.

Stipris gniuZdant nustatomas gniuZdant 28 paras iSlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.
Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojancius standartus.
UZpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Jie negali turéti

kenksmingy

daliy, kurios sukelty gelZzbetonio armatiiros korozijg ir trumpinty gaminio amziy.

Armatiira

Armattiros gaminiai turi atitikti SK dalyje nurodytas klases.

Numatyta betoninio pavirSiaus
apdaila

ParuoSimo budas

Tinkas dviem ar daugiau sluoksniy

Paruosiamoji plona danga

Natdralus pavirsius

Aprobuotas, 1étai kietéjantis miSinys yra naudojamas klojiniui pagal
gamintojo

isleistus nurodymus. Tuoj po nuémimo, ten kur naudojamas miSinys,
betono pavirS§ius nuvalomas metaliniu Sepeiu, kad paSalinti
nesukibusias medziagas ir paruosti pagrinda tinkavimui.

Uzlyginti visus betono pavirSiaus nelygumus, SiurkStumus, iSkilimus,
uzpildyti

visas tuStumas, atsiradusias nuimant klojinj, cementu su sméliu (1:2),
paslakstyti vandeniu.

Iprastas betono pavirSius paliekamas S$varus, naudojant specialiai
paruostus

klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal anksCiau iSdéstytus
reikalavimus.

Betono pavirsiy kategorijos ir reikalavimai jiems

Konstrukcijos Idubos skersmuo Iskilimo aukstis arba Betono briaunos Bendras
betoninio arba jdubos nuskilimo gylis, betono
pavirSiaus didziausias gylis, mm matuojamos nuo nuskilimy
kategorija iSmatavimas, mm konstrukcijos ilgis 1 m
pavirSiaus, mm ilgio
briaunoje,
mm
Al Matomas pavirsius (pagal 2 20
etalong)
A2 1 1 5 5
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
A5 Nereglamentuojam 3 10 50
A6 a 5 10 100
A7 15 Nereglamentuojama 10 100
20

3.7. Dangy ir juy elementy jrengimas.

Keliy ir taky jrengimui vadovautis STR 2.06.03:2001. Automobiliy keliai, STR 2.03.01:2001. Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms. Rengiant darbo projekta vadovautis Keliy direkcijos
paruostomis “Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12*. Pagrindai rengiami ant
iSlygintos ir sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga, priklausomai nuo
grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas drenuojantis smélio pasluoksnis. Pagrindas klojamas ant

sutankinto  grunto.
apkrovos dydzo. Danga klojama pagal

prognozuojamos

Pagrindo  storis  priklauso  nuo
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vertikalin] plang nevir§jant 1:20 (5%) iSilginio nuolydZo ir 1:30 (3.33%) skersinio nuolydZo. Bet koks
nukrypimas nuo vertikalinio plano turi biii suderintas su Projektuotoju. PrieS montuojant bet kokias vertikalias
atramas ar inZineriniy tinkly susikirtimo, posiikio ar kito paZemé¢jimo stulpelius, tikslig vieta pazymeéti
laikinais kuolais ir suderinti su Projektuotoju. Visy atramy stulpy stulpeliy ir turékly pamaty betoninés dalys
turi biiti sumontuotos Zemiau trinkeliy ar dangos. Trinkelé&s turi prieiti prie §iy gaminiy tolygiai.

Tiksly montavimo sprendinj derinti su architektais pagal parinkta gaminj. Renkant alternatyvy analogiska
gaminj biitina pristatyti renkamg gaminj ir suderinimui su Projektuotoju.

IV. MEDZIAGOS. DANGOS IR JU ELEMENTAI

4.1. Paruosiamieji darbai ir pagrindo jrengimas:

1. Auksciy ir kontliro nustatymas. Pirmasis paruoSiamyjy darby etapas — klojamo ploto auks¢iy ir konttro
nustatymas, jskaitant teritorijos kampus, Salia esancias aikSteles bei nuokrypius. Auks¢iy nustatymui
rekomenduojama naudoti lazerinj nivelyra.

2. Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas. Apsauginis al&iui atsparus sluoksnis turi apsaugoti dangos
konstrukcija nuo Zalingo Salcio poveikio. Dél §ios priezasties reikalingas drenazinis, Sal¢iui atsparus sluoksnis
(zvyras, smélis). Jeigu nukasus pavirsinj gruntg randamas molis, tuomet dugng biitina padengti 5-10 cm. storio
smélio sluoksniu ir § sluoksnj sutankinti. Sis etapas praleidZiamas, jei buvo paklota ir sméliu uZpilta
geotekstilé. Véliau pilamas apie 30 cm storio karjerinio smélio arba Zvyro sluoksnis. Smélis/Zvyras taip pat
gerai sutankinamas, patartina tankinti su ne mazesne nei 150-250 kg vibro plokste. Atsparus Salciui
smélio/Zvyro sluoksnis turi biiti sutankinamas, kad biity pasiektas sutankinimo rodiklis DPr, ne maZesnis kaip
100%.

3. Laikan¢io sluoksnio jrengimas. Siam sluoksniui turi biiti naudojamos 3aléiui atspariis skaldos ir skaldy
miSiniai. Si medZiaga turi bati iSklota tolygiai nuolydZiams ir vientiso auk§¢io. Laikanéio sluoksnio storis
priklauso nuo biisimos apkrovos dydzio. Jeigu danga skirta pésciyjy takeliams, ji klojama ant 5-7 cm storio
dolomitinés skaldos fr. 0/45 mm arba 0/56 mm sluoksnio. Jeigu danga skirta didesnei apkrovai (pav. lengvyjy
automobiliy stové¢jimo aikStel¢), jrengiamas anksC¢iau minétos skaldos 15 cm storio sluoksnis, jeigu
trinkelémis vazinés sunkusis transportas rekomenduojame jos pilti net iki 20cm storio. Dolomitiné skalda
labiausiai tinka trinkeliy dangos pagrindy jrengimui, kadangi puikiai tankinasi, yra ilgaamziska bei labai
atspari apkrovoms. Dolomitiné skalda yra gana stambi ir norint ja gerai sutankinti reikia vibruoti su
galingomis vibro plokstémis nuo 200 kg ar didesnémis. Po vibravimo atsijoms turi likti 2-4cm sluoksnis, jeigu
jis yra didesnis skalda turi biiti perpilama ir i§ naujo sutankinama.

4. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas. Sutankintas pavirSius padengiamas granito atsijy iSlyginamuoju
sluoksniu, kurio storis 3 cm. Prie§ pradedant tiesti iSlyginamaji sluoksnj, reikia pakloti ir sutvirtinti
lyginamuosius vamzdzius. Kai vamzdZiai sutvirtinti yra tiesiamas pirmas sluoksnis. Pirmajj sluoksnj biitina
sutankinti. Po tankinimo metaline liniuote nuimamas perteklinis atsijy sluoksnis, taip pat papildoma, kur yra
trukumas. Vengti vaik§¢iojimo paruostu galutiniu iSlyginamuoju sluoksniu.

4.2. Betoniniy trinkeliy techniné charakteristika

Betoniniy trinkeliy danga (V klasés dangos konstrukcija) Parenkant dangos konstrukcija, buvo atsizvelgta j
tai, kad cia yra galimas lengvojo ir aptarnaujanciojo transporto eismas. Dangos konstrukcija parinkta pagal
~Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles” KPT SDK 07, atsizlgiant j1
lentele.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:

Betonin¢ trinkel¢; I§lyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos); Zvyro pagrindo sluoksnis, Smélis SG. Dangos
konstrukcija parodyta techninio projekto grafiné dalyje. Irenginéjant dangos konstrukcija turi biiti pasiektas
Zemes sankasos virSus deformacijos modulis EV2 >45MPa. Betoniniy trinkeliy angos pagrinda sudaro
apatinis apsauginis, Sal¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio SG. Sluoksnio storis 42 cm. Filtracijos koeficientas ne
maznis kaip Kfiitr>2m/d. Sutankinant gruntg turi biiti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 100 MPa. Sio
sluoksnio jrengimas turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisykles J[SBR 07, automobiliy, keliy mineraliniy medzgy miSiniy naudojamy sluoksniams be riSikliy
techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR 07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam
Sal&iui atspariam sluoksniui. Sal¢iui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo
rodiklis DPr turi atitikti JSBR 07 nurodytus reikalavimus. Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auks¢iai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai

nuolydZziai - ne daugiau kaip 0.5%, sluoksnio plotis - ne
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daugiau kaip 10.0 cm. Zvyro pagrindo sluoksnio po betoniniy trinkeliy danga storis 190 cm. Zvyro frakcija —
0/56. Misnio sudéis turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riskliy jrengimo
taisykléese | SBR 07 ir automobiliy keliy mineraliniy medzagy miSiniy naudojamy sluoksniams be riskliy
techniniy reikalavimy apraSg TRA SBR 07 nurodytus reikalavimus. Pagrindo sluoksnio auks$ciai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm, skersiniai nuolydzai - ne daugiau kaip 0.5%. Matuojant
pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi biti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy
daugiau kaip 10.0cm. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos modulis EV2 >120MPa. Betoninés
trinkelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio. Naudojamos betoninés trinkelés 8 cm ir
6 cm storio. Trinkeliy tarpai uzpildomi atsijomis. Trinkeliy betono stiprumo Klasé¢ C25/30, betono atsparumo
Sal¢iui marké F200, vandens jgeriamumas iki 5%, trinkeliy dilumas iki 0.70 g/cm2. Betoniniy trinkeliy
medZagos, savybé, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 1338:2003+AC:2006
“Betoninés grindinio trinkelés Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi jrengiant betoniniy trinkeliy
danga.

PASTABA: Atliekant pagrindo paruo$mo ir trinkeliy klojimo darbus biitina laikytis gamintojy rekomendacijy.
Betono trinkeliy specifikacijos tikslinamos pasirinkus gaminj darbo projekte.

4.3. Natiiralaus akmens (granito) trinkeliy klojimo darbai:

1. Trinkeliy parinkimas. Renkantis natiiralaus akmens skeltas trinkeles, reikéty atsiZvelgti j klojamo grindinio
naudojimo paskirtj, kadangi nuo to priklauso trinkeliy storis. Sunkiojo ir lengvojo transporto vietose sitiloma
naudoti 8 cm storio trinkeles.

2. Trinkeliy rii§iavimas. Nattralaus akmens (granito) trinkeliy forma yra nelygi ir krastinés gali varijuoti 10-
20 mm. Dél Sios prieZasties sitiloma prie§ klojant trinkeles jas surGSiuoti, t.y. j vieng kriivg sudéti vizualiai
mazesnes, i kitg kriiva didesnés. Trinkeliy rusiavimas leidZia greiciau parinkti tinkamg trinkele darbo eigoje.

3. Orientaciniy virvuciy tempimas. Trinkelés klojamas tiesiomis linijjomis. Biitina kontroliuoti iSilgines
(vaik$¢iojimo, vaziavimo, jvaziavimo krypties) sililes, kadangi jos yra labiausiai matomos. Orientacinés
virvutés tempiamos kas 50 cm (5 eilés trinkeliy po 10 cm) pagal ilgajg klojamo ploto krasting. Skersinés sitilés
(siaurosios) néra taip matomos ir jy galima nepaisyti.

4. Trinkeliy klojimas. Natiiralaus akmens trinkelés klojamos ant iSlyginamojo granito atsijy sluoksnio.
Priklausomai nuo trinkelés dydZio ja galima “ileisti” | granito atsijas arba padéti ant virSus. Ant sukloty
trinkeliy dangos pilamos sausos bei Svariy granito atsijos (fr.0-2mm), kad jos lengvai bei glaustai padengty
tarpelius tarp grindinio trinkeliy. Sluojamos granito atsijos tolygiai paskirstomos per visa plota Véliau sausas
ir Svarus pavirSus tankinamas naudojant vibroplokste su kauciukiniu padu. Po tankinimo visas procesas
kartojamas.

4.4. Natiralaus akmens (granito) trinkeliy techniné charakteristika:

Granito bortai turi atitikti LST EN 12059:2008+A1:2012 (arba lygiavercio) reikalavimus.

Granito trinkelés turi atitikti LST EN 12059:2008+A1:2012 (arba lygiavercio) reikalavimus.
Granito plytelés taktiliniu pavirSiumi turi atitikti STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zmoniy su negalia reikméms”.

Granito bortai ir plytelés turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

Kietumas pagal MOSS-6-7

Dilumas- 14,9 mm, EN 14157:2004 method A

Igeriamumas- 0,2%, EN 13755:2008

Atsparumas Salciui (po 48 cikly - 167,9 Mpa, EN 12371:2001

Visi granito gaminiy pavirSai pjauti. VirSutinis eksponuojamas pavirSius bucarduotas. Spalva: pilka.
Projekte numatomi specialieji granito gaminiai: granito trinkelés dviraCiy stoveéjimo aiksSteléms bei aikstelei
lauko biotualetams.

Granitiniy trinkeliy iSdéstymas ir kiekiai gali koreguotis darbo projekto metu.

4.5. Plastikiniai vejos bortai/ apvadai:

Reikalavimai plastikiniams bortams:

— Stipris gniuZdant nemaZesnis nei 14 MPa

— Stipris lenkiant nemazesnis nei 16 MPa

Atsparumas tempimui:

— Takumo riba 24 MPa

— Pailgéjimas nutrikstant 520%
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— Smiiginés savybés ( nustatytos Saprio metodu):

— Normaliose salygose 58 kJ/m?, prie temperatiiros -40 C 20 kJ/m?

Medziaga: 100% antrinio perdirbimo plastmasé, neterSianti aplinkos (sertifikatas).
Eksplotaciné aplinka:

— temperatiira nuo minus 40C iki 50 C;

— Santykiné oro drégmeé iki 98% esant temperatiirai 25 C.

Plastikinio borto aprasymas:

Plastikinio borto ilgis — 100 cm. Aukstis - 4,5/7,9 cm. Plotis — 8 cm.

Plastikinio borto svoris — 0,4/0,65 kg.

— 4,5 cm aukscio bortai naudojami lauko biotualety bei dviraciy stovéjimo vietoms su trinkeliy danga
jréminti.

Montavimo metu visi bortai turi biiti tiestis, jy pavirSiai lygils ir neiStepti statybiniais miSiniais ir pan.
Montavimas:

1. Plastikiniai bortai montuojami tik ant sutankinto ir lygaus, o taky jrengimui - sutankinto vibroplokste ir
iSlyginto skaldos pagrindo, kurio plotis turi biiti nuo 10 iki 15 cm nuo trinkeles prispaudZiancios borto
krastinés.

2. Trinkeliy bei kity dangy jréminimui plastikiniai bortai pritvirtinami tik metalinémis vinimis.

3. Plastikinés vinys naudojamos tik apZeldinimo darbams.

4. Vienam ilginiam borto metrui privaloma naudoti ne maziau kaip 3 vinis. Formuojant lenktas linijas — ne
maziau 4 viniy. Vinis privaloma kalti borty galuose ir centruojant su plaktukais gumine galva.

5. Kas 2-3 metrus paliekamas iki 1 cm kompensacinis tarpas tarp plastikiniy borty.

a. Kompensacinio tarpo jrengimo procesas — sujungiami 2-3 bortai , jie prikalami metalinémis vinimis , tada
paliekamas nedidelis iki 1 cm plocio tarpas( tai daroma liejant betong, dél dangy deformacijy isvengimo
keiciantis oro temperatiiroms). Po to, toliau klojami plastikiniai bortai.

b. Tai taikoma tik trinkeliy klojimui, kity dangy takams, kur yra sutankintas pagrindas su vibroplokste.
ApZeldinime plastikinsi bortelis turi kur “vaikscioti®, nes tvirtinamas j sqlyginai minkstq pagrindg.

6. Plastikiniy borty negalima montuoti ant smélingo ar durpingo, drégme jgeriancio pagrindo. Net jeigu
pagrindas klojimo metu yra sutankintas vibroplokste. Tokj gruntg biitina keisti.

7. Negalima nukarpyti standumo briauny. Norint plastikinius bortus sulenkti, standumo briaunos tik
jkerpamos.

8. Paklojus bortus juos biitina uzpilti pasirinkta danga (juodZemis, mulcias), o iSpilta danga nedelsiant reikia
suvoluoti arba suspausti.

9. Tarpusavyje bortai tvirtai sujungiami sukibimo segmentais , iSlietais borty galuose. Jokiy papildomy priedy
nebereikia.

10. Dar vienas svarbus momentas dél galimy deformacijy — jrengiant trinkeliy dangas plastikiniu bortu
prispaudzZiamos taky iSorinés trinkelés, o po to i objekta ateina apZeldintojai su apZeldinimo paslaugomis. Po
grunto sukasiojimo darby daznai biina sujudinami sutankinti skaldos pagrindai, ant kurio tvirtinami bortai.
Rezultate — pakrypes borto kontiiras, atsirade tarpai tarp trinkeliy.

11. Plastikiniai bortai yra neremontuojamas gaminys. Perdirbamas.

12. Nepazeistos konstrukcijos gaminys gali biiti naudojamas pakartotinai.

13. Plastikinio borto tarnavimo laikas - ne maziau 20 m. su salyga, kad bortai sumontuoti laikantis gamintojo
montavimo instrukcija.

14. Gaminys privalo turéti Lietuvoje galiojantj, labaratorijoje iSbandyta ir patvirtintg eksploataciniy savybiy
gamintojo deklaracija.

15. Rekomendacija — dangy klojimo darbus atlikti jau po grunto gerinimo darby apZeldinamuose plotuose
arba Siuos darbus vykdyti lygiagreciai.

PASTABA: Atliekant pagrindo paruoSimo ir trinkeliy klojimo darbus bitina laikytis gamintojy
rekomendacijy. Granito
trinkeliy specifikacijos tikslinamos pasirinkus gaminj darbo projekte.

Lapas | Lapy
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V. PROJEKTUOJAMAS PESCIUJU TAKAS IR PANDUSAS

5.1 Bendroji dalis

Projektuojamai pésciyjy tako ir panduso dangai naudojamos rifliuotos pilnavidurés medZio kompozito lentos
(WPC - medienos ir plastiko kompozitas). Tako danga montuojama ant metalinio karkaso, kuris tvirtinamas
ant pamaty. D¢l metalinio karkaso pésc¢iyjy takas nuo Zemés pavirSiaus pakyla ~ 40 cm. Metalinis karkasas
dengiamas tomis paciomis medZio kompozito lentomis. Pés¢iyjy tako danga su visa reikalinga ir montavimui
skirta jranga (karkaso medZiagomis, tvirtinimo detalémis ir kt.) turi pateikti patikimas gamintojas su
atitinkamais savo rekvizitais ir gaminio pasu. Pavyzdys turi buti pateiktas darbdavio atstovo patvirtinimui.

1m=3,30Kg | 1m* =22 Kg | Plotis: 146 mm | Aukstis: 20 mm | llgis: 0,1 -12 m. |

5.2 Reikalavimai tako montavimo darby atlikimui.

Pésciyjy tako ir panduso dangos montavimo darbai privalo biti atlikti vadovaujantis gamintojo reikalavimais,
“Mediniy surenkamy konstrukcijy jrengimo darbai” ST 121895674.205.01.05:2012, “Metaliniy surenkamy
konstrukcijy montavimo darbai” ST 121895674.205.01.03:2012 statybos taisyklémis.

Panduso jrengimo darbai privalo biiti atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2001 (aktualia redakcija) “Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms” (placiau Zr. AR).

5.3 Techniniai reikalavimai.

Tako danga pagaminta i§ medienos ir plastiko kompozito (WPC), dél Sios priezasties takas aukstos kokybés,
ilgaamzis, pakankamai atsparus UV spinduliams, pelésiams, drégmei. Parenkama tamsiai pilka jy spalva.

Lapas | Lapy
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Pésciyjy tako medinés dangos techniniai duomenys:

‘WPS (kompozito) terasy lenty/lagiy techininiai duomenys

Parametrai Testo metodas Mato vat. Rezultatai
Plotis - mm 1456
Dgis - m 0,1-12,0
Auksts - mm 0
Tankis ENMISO 1183-3 g/m3 12
Fonstrukeija = o pilnavidure
Elastingumas LVSEN MPa =2500
310:2001
Atsparumas lenkimmui LVS EN MPa =15
310:2001
Arsparumas lenlkimui LVSEN MPa =14
pagal ciklines 310:2001
bandymeo salygas LVSEN
321:2002
Terminis iSsiplatimas EN ISO 11359-2 K «4x10-5
._E'G.I'Pi{! smiigio sipris ASTMD 2560 EJfm?2 L
Atsparumas dilormd Taber, 1kg /1000 41
Arsparumas degumui LVS EN 13501- Class Efl
1:A1
Marmeny kitimas (28 LVSEN %% <5
dieny panardinimas § 317:2000
vandenj)
Vandens geriamumas | LVS CEN/TS 9% <11
28 dieny panardinimas 15534-
i vandeng) 1:2007p.8.3.
Arsparumas 1TV Delea E Max 4.7
spinduliams Dela A Max -1.23
Dela H Max 1.23
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Pésciyjy tako metalinis karkasas:

Atramineg sija 30x40x3000 mm

40 mr |
l - . -

APYTIKSLE SAMALIDA: 3,5 m atraminés sijos pakanka 1 m?

Plotis: 40 mm | Aukstis: 30 mm | llgis: 3 metrai | Spalva: juoda

Tvirtinimo elementai, priedai, apdaila

Reguliuojamos atramos / pjedestalai terasoms

PREMIUM
aoRLrTaY

Minimalus aukstis 11 mm , maksimalus aukstis iki 670 mm

VI. SVIESTUVU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Visi elektrotechningje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, jy montavimas ir
eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

Visi jrengimai, gaminiai bei medziagos turi buti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje. Elektros darbai turi
atitikti véliausius nacionaliniy ar tarptautiniy kodeksy ir vyriausybiniy reikalavimy leidimus bei IEC
standartus.

6.1. Plieniné cinkuota dazyta apSvietimo atrama

Aukstis: H=5m., | pamatg jsileidZia h=0,5 m

Vir§tnés diametras - d=60mm.

Atramos apvalios, konusinés, pagal pateiktg brézinj.

Konusiné karstai cinkuota atrama, daZyta milteliniu bidu gamykloje RAL 7043 su jleistomis durelémis.
Tvirtinimas - jleidZiant j gelZbetoninj pamata.

Atramoje turi biiti pakankamai vietos gnybtynui ir sujungti kabelius AL 4x16mm?.

Atrama su jleidZiama serviso durele IP 54. Atramos viduje plokstelé gnybtams tvirtinti, atramos jZeminimo
kilpa.

- Pagamintas i$ gelzbetonio, pagal gamybos kokybeés sertifikatg ISO 9001:2000.

- Gamykla gaminanti pamatus privalo turéti gaminio CE Zenklinimo deklaracija.

Lapas | Lapy

98952. TP-SP.TS 20
16




Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, GriCiupio, Saulés ir Ryty gatviy,
Kauno m., naujos statybos projektas (Griciupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

6.2. Kabeliai, laidai

1.Kabelis su aliuminio gyslomis su arba be Cu 2,5 mm2 valdymo gysla 0,6/1KV jtampai, su
polivinilchloridine izoliacija,

polivilchloridiniu apvalkalu, nepalaikantys degimo, skirti klojimui Zeméje. Kabelio atsparumas ilgalaikei
temperattirai + 90°C.

Be pasildymo kabelj galima kloti ne Zmesnée kaip -5°C temperatiioje. Minimalus leidZamas lenkimo
spindulys - 12 kabelio iSoriniy diametry.

3. DMX kabelis —ap$vietimo valdymo kabelis skirtas perduoti informacija j Sviestuvus DMX protokolu.

6.3. Polietileninis vamzdis PE D=75 mm D75 mm, tinkamas kloti j Zemg, iSorinis diametras 75 mm. Pagal
standumg priskiriamas C klasei - ne mazau 4 kN/m?

6.4. Prijungimo skydelis montuojamas apSvietimo atramose. ApSvietimo atramoje ant plokselé 300x400h,
storis 3 mm, montuojamas 6A automatinis jungiklis IP-54. Naudojamas Siestuvo pajungimui.

Projektuojamo paskirstymo skydelio PS (Ziedo centre) montavimo blidas numatomas darbo projekte.

6.5. Mova. Galin¢ mova skirta kabelio galiinés uzbaigimui. Aliuminio gysla uZaigiama varZiniu antgaliu prie
kurio galima prijungti iki keturiy laidininky Mova turi uzikrinti kabelio galiinés hermetizacijg. Jungiamoji
mova skirta sujungti tokio paties arba skirtingo tipo kabelius.

6.6. Kronsteinas. ProZektoriy montavimui projektuojami spec. kronsteinai. Gaminami i§ plieninio karstai
cinkuoto profilio, daZyti ANTRACIT spalva. KronSteiny tipg tikslinti darbo projekte.

6.7. Sviestuvai péséiujy takams apsviesti

Eil. | Techniniai parametrai ir | Dydis, salyga Atitinka
Nr. | reikalavimai
1. Tipas

2. Galia, W <39W

3. Sviesos srautas (Sviestuvo), Lm >3371

4. | Sviesos koreliaciné temperatiira: 3000K

5. | Atsparumas smiigiams 1KO08

6. |IPklasé IP 66

7. | Valdymas DALI

8. |Svoris, kg <9,7kg

9. |Korpusas Aliuminio lydinio, daZytas milteliniais daZais

Tvirtos silikono gumos tarpinés, griidinto stiklo.
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Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, GriCiupio, Saulés ir Ryty gatviy,
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10. |Tvirtinimas Nertidijancio plieno klasés 316 laikikliai.

Prie atramos

tvirtinasi:

0) @
#\
Ea -

VIL DVIRACIU STOVAI
Eil.Nr. | Pavyzdys Techninés savybés
1. D, T L, @il , Dviraciy stovai:

Plieninis dviraciy stovas.

ISmatavimai: Aukstis — 1200 mm;

Medziagos: Metaliné dalis: plieniné, nertdijancio
plieno. Varztai: cinkuoti.

Tvirtinimas: VarZtais prie kieto pavir§iaus VarZtais
prie pamato.

Matmenys pagal nurodytg konstrukcija bréZinyje.
Stovo aukstis: 1200mm.

Atstumas tarp dviracio stovy apie 1000 mm. Dviracio
: stovy konstrukcija turi biiti: stabili, pritaikyta naudoti
L 8 e e 7 | lauke, atspari atmosferos ir vandaliniam poveikiui.
Spalva — nattirali neriidijancio plieno.

Dviracio stovas gaminamas i$ neriidijancio plieno.
MedZziagos - atitinkancios galiojanCius ES standartui
bei pritaikytos temperatiiry svyravimui Lietuvos
klimatinémis saglygomis.

Reikalavimai pagrindinéms medziagoms, jy
naudojimo sritys:

- Metalas laikanciosioms konstrukcijoms,
funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas,
apsaugotas nuo rudijimo giluminiu cinkavimu,
nertdijantis plienas. Zalvaris, plastizuotas aliuminis
arba lygiavertés medZiagos).

Irenginiui turi buti suteikiama ne maZiau 5 mety
garantija.

Lapas | Lapy
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Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, GriCiupio, Saulés ir Ryty gatviy,
Kauno m., naujos statybos projektas (Griciupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

VIIIL. ZELDINIAI

Eil. Pavyzdys Techninés savybés

Nr.

1. Penkialapis Engelmano vynvytis (Parthenocissus

Engelmannii quinquefolia).

Aukstis: iki 20 m ir daugiau;

Lapai: Zali; rudenj - raudoni;

Augimo vieta: sauléta, pavésis;

Dirvozemis: nereiklus;

Sal&io zona: 3;

Pastabos: du vientus augalo reikéty sodinti
viename upelio krante prie vamzdZio, o dar du -
kitame krante prie vamzdZio.

Pirmus 3 metus reikia nukreipti norima linkme -
t.y. augimg koreguoti, $iuo atveju, kreipti vijoklio
augimg ant norimo apZeldinti vamzdZio.
Siekiant apZeldinti esamg vamzdj, sodinama prie
jo, iSeinancio i§ Zemés ir besidriekiancio vir$
Griciupio upelio.

8.2. Veja

Parko teritorijoje yra neapZeldinty arba nudZitivusiy vejos ploty, todél tokias zonas reikia atsodinti.

Vejy dirvozemis ir pavirSius:

PavirSiaus nuolydziai turi biti tokie, kad nesusidaryty jdubimai, kuriuose galéty rinktis vanduo. Prie Saligatviy
pakrasciy, uzbaigto vejos dirvoZemio lygis turi biiti 20 mm Zemiau Saligatvio pavirSiaus.

Dirvozemio storis po sutankinimo turi buiti maZiausiai 100 mm. Séjos metas, s¢kly miSinys ir presavimas.
Pries séjg biitina nurinkti visus akmenukus, nuolauzas ir kitus terSalus. Veja turi biiti jrengiama tik pavasarj
arba rudenj. Reikia vengti sauso vidurvasario. Suvoluoti Zemg.

Séjamas toks Zoliy miSinys:

- raudonasis eraic¢inas (Festuca Ruba L.) - 30%:;

- baltoji smilga (Agrostis Alba) - 10%;

- miglé paprastoji (Poa Pratensis) - 60%

Sékly norma g/m’:

- raudonasis erai€inas - 10

- baltoji smilga - 3

- miglé paprastoji - 6

Pas¢jus visas séklas reikia padengti lengvu dirvoZemio sluoksniu ir supresuoti volo, sverian¢io ne daugiau,
kaip 100 kg, pagalba. Galima panaudoti ir kitokj Zoliy miSinj, jeigu UZsakovas sutinka ir jeigu praktiSkai tas
misinys jau naudotas apZeldinimui batent Siame sklype.

Vejos uzbaigimas ir taisymas:

Pavasari séta veja reikia taisyti nuo rugpjicio 15 iki rugséjo 20 dienos. Rudenj sétg veja reikia taisyti sekantj
pavasarj iki geguzés 30 dienos. Zolei pakankamai jsiSaknijus, vejos krastai i§lyginami. Plikas vietas, kur Zolé
auga prastai, reikia apséti i§ naujo, palankiu séjai metu.

Valymas:

Pavasarinis valymas atliekamas kaip jmanoma anksciau. I§ apsodinty zony surenkamos visos atliekos, taciau
reikia vengti nereikalingo augaly judinimo. Ziema barstymui naudota smélj reikia paSalinti iskart nutirpus
sniegui. Rudens valymo metu prie§ Ziemg nuo vejy pasalinami lapai.

Taisymai:

Vejos zonas reikia taisyti iSkart pastebéjus Zalg, tacCiau reikia atsiZvelgti | palankiausig séjos laika. Kaip
imanoma greiciau reikia sutaisyti paZeistas konstrukcijas, graZinant jas j pirming bikle.

Uzbaigus statybos darbus biitina atstatyti esamg veja taip, kaip buvo iki statybos.

Zaliyjy zony prieZiiira

Laistymas:

Lapas | Lapy
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Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikj. Naujai sudygusig veja reikia laistyti, kad ji
TreSimas: veja reikia trgsti tinkamomis kompozicinémis tragSomis pavasarj, iSkart nutirpus sniegui, pilant
mazdaug 2 kg 100 kvadratiniy metry, pasikonsultavus su gamintoju.

Pjovimas: Pirmg kart pjauti reikia atsargiai, kad neiSrauti mazai jsiSaknijusios Zolés.

Veja reikia pjauti Sitaip:

- Sudygusig Zol¢ pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukstj.

- Vienu metu reikia nupjauti mazdaug 2/3 7olés auki&io. Zolé turi biiti 3-6 cm aukiio.

- Visa nupjauta Zole¢ pasalinti.

- Nupjovus Zole, veja palaistyti.

Lopymas: Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, taCiau geriausiu s¢jai metu.UZlopytas vietas
reikia apdirbti

Kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima uZpilti plong dirvoZemio sluoksnj ir pavir$iy sulyginti.
Lopymui naudoti tg patj dirvoZemio miSinj, kaip ir pirminiam uZséjimui. Séjamy sékly kiekis yra 1.5 kg 100
kvadratiniy metry. Naudojamas sékly miSinys turi biiti toks pats, kaip ir naudotas i§ pradziy. Séklas reikia
lengvai uzbarstyti dirvoZemiu, o uzlopyta vieta supliikti.

8.3. DirvoZemio substratas

Pries sodinant augalus esamam gruntui pagerinti j teritorijg atveZamas naujas augalinis substratas (SP-200-9),
kuris bus naudojamas medziy, kriimy ir daugiameciy augaly sodinimui. [veZtinis substratas maiSomas 50:50%
su esamu substratu. AtveZtinis substratas privalo atitikti Valstybinés visuomenés sveikatos priezitiros tarnybos
prie sveikatos apsaugos ministerijos reikalaujamus kokybés standartus substratui visuomenei prieinamose
Zonose.

Pareikalavus, rangovas privalo atlikti substrato cheminius ir parazitologinius tyrimus Valstybinés visuomenés
sveikatos prieZiiiros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos atestuotoje laboratorijoje. Substratas privalo
biiti neuZterstas statybinémis medZiagomis, statybinémis atliekomis, podirvio Zemémis, kitu substratu uZterstu
piktZolémis, SiukSlémis, atliekomis bei augaly ligy sukéléjais, naftos produktais ar kitais augalams Zalingais
chemikalais. UZsakovas pasilieka teis¢ atmesti jveZtinj substratg i§ konkreciy tiekéjy, jei jis neatitiks auksc¢iau
iSvardinty salygy. Sodinimo vietose paskleistas substratas iSlyginamas, i§ jo paSalinami akmenys ir grumstai,
didesni nei 25 mm. | substrata jmaiSoma 20% perpuvusio Zalio komposto bei léto poveikio trasy
(stimuliatoriy) ir arba biohumuso laikantis gamintojy nurodyty technologijy. PomedZius, pokrimius ir
daugiameciy augaly kilima mulciuoti 30-50 mm storio nedazytos, gerai iSdziovintos smulkintos medzio Zievés
mulcu, FR 15/45 mm.

IX. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Konstrukeijy dalies techninés specifikacijos papildomai pateikiamos tech. pr. Konstrukcijy dalyje.
X. BENDRI STATYBINIAI DARBAI

TECHNINES SPECIFIKACLJOS )

KONSTRUKCIJU DALIS, INZINERINES DALYS

Konstrukeijy, inZineriniy daliy techninés specifikacijos pateikiamos atitinkamose tech. pr. dalyse.

PV arch. Rimantas Giedraitis (A1235)
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES SPRENDINIU KIEKIU ZINIARASTIS

L. Pésciyjy takas, pandusas
II. Dviratiu, lauko biotualety aikstelés
II1. Zeldiniai

SKLYPO PLANO KIEKIU ZINIARASTIS

I . Naujai projektuojamas mediniy konstrukcijy pésciyjy tako bei panduso jrengimas. Danga - rifliuotos lentos

(plane Zym. nr. 2)

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

1. Rifliuotos lentos (medZio kompozitas)

SP.TS-V.

m?2

575.0
0

29x145x1600mm. Alternatyva
pusies, arba kitos ne prastesniy
savybiy medienos lentos,
dengiamos gelezies oksidu, kad
pavir$ius jgyty pilka, panasy j
sendinta mediena, atspalvj. Lentos
riflivotos, storis - ne maziau
29mm. Danga turi tenkinti Siuos
reikalavimus: atspari UV
spinduliuotei ir kitiems atmosferos
poveikiams, biiti nedegi, neslidi.
Dangos natiirinius pavyzdzius
suderinti su projekto autoriumi.
Naujai projektuojamo pésciyjy
tako dangos plotis 1,60 - 2,40 m.
Takas (virSutiné vaikS§¢iojamoji
dalis) negali buti pakelta auks¢iau
kaip 400 mm nuo esamo Zemés
pavirSiaus. Montazo tarpas tarp
lenty turi buti 6-10 mm. Lentos
tvirtinamos specialiais pasléptais
laikikliais.

2. Lentos (Sony apkalimui)

SP.TS-V.

m?2

88.70

29x145mm Sony apkalimuose
butina palikti tarpus ventiliacijai.
Krasty apkalimo lentos turi biiti
pakeltos nuo zemés, kad oras
galéty laisvai cirkuliuoti. Takas
negali biiti pakeltas auk§¢iau kaip
400 mm nuo esamo Zemeés
pavir§iaus.

3. Ilginiai

SP.TS.-V.

m3

2.58

50x120mm. Bendras ilgis - 430m.
Visi medienos gaminiai bei
statybiné mediena turi bti
dziovinta. Numatomas mediniy
konstr. elementy pavirsiy
padengimas medienos apsaugos
skiediniais (impregnantais) 2

Projekto
rengejas [UAB “Giedraitis & architektai”
Adr.: Draugystés g. 15B, Kaunas

Im.k. 300522624
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sluoksniais, impregnuota
prieSgaisriniu tirpalu,
antiseptikuota. Ilginius biitina
sutvirtinti tarpusavyje. Kiekius
tikslinti darbo projekto dalyje.

Skersiniai

SP.TS-V.

10.50

50x120x2500mm. Bendras
skersiniy ilgis - 700m. Visi
medienos gaminiai bei statybiné
mediena turi buti dZiovinta.
Numatomas mediniy konstr.
elementy pavirsiy padengimas
medienos apsaugos skiediniais
(impregnantais) 2 sluoksniais,
impregnuota prieSgaisriniu tirpalu,
antiseptikuota. Sujungiant
skersinius, juos biitina sutvirtinti
tarpusavyje. Kiekius tikslinti
darbo projekto dalyje.

Kuolai

SP.TS-V.

m3

3.88

100x100x1500mm.194 vnt. kuoly.
Visi medienos gaminiai bei
statybiné mediena turi bti
dziovinta. Numatomas mediniy
konstr. elementy pavirSiy
padengimas medienos apsaugos
skiediniais (impregnantais) 2
sluoksniais, impregnuota
priesgaisriniu tirpalu,
antiseptikuota. Kiekius tikslinti
darbo projekto dalyje.

Betonas

SP.TS-III.

8.22

Mediniy kuoly jbetonavimui.
Betono stiprio klasé parenkama
atsizvelgiant | tai, kad atviras
betono pavirSius gali mirkti
vandenyje (drégna, retai sausa).
Kiekius tikslinti darbo projekto
dalyje.

Skaldos sluoksnis po pamatais

SP.TS-IV.

m3

1.37

Skaldos sluoksnis jrengiamas po
pamatais. Sluoksnis ne maziau
100 mm storio

Geotekstilé

SP.TS-IV.

650.0

Medziaga apsauganti nuo
piktzoliy dygimo. Klojama po
medinés konstrukcijos pésciyjy
taku.

Techniniai parametrai:

Medziagos svoris: 90 g/m?
Atsparumas tempimui: skersai 4,7
kN/m; iSilgai 5,3 kN/m
Pailgéjimas tempimo metu: 40%
Atsparumas tempimui esant 5%
pailgéjimui: 2,6 kN/m

Energijos sugérimas: 1,8 kJ/m?
Atsparumas smigiams: 500 N

Skaldos sluoksnis

SP.TS-IV.

m3

20.63

Skaldos sluoksnis jrengiamas po
medinés konstrukcijos pésciyjy
taku, ant geotekstilés. Sluoksnio
storis ne maZziau 50 mm. Skalda
dengiamas plotas - 256 m?

98952. TP-SP.KZ
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Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,
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(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

10.

Aplinkos sutvarkymas

SP.TS-III.

m?2

100

Zemes plotas aplink takg
sutvarkomas surenkiant ir iSvezant
statybines Situksles, uzséjant
iStrypta Zeme Zole

I1. Naujai projektuojama dviradiy stovéjimo aikst

elé (plane Zym. nr. 4)

Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

1.

Ploty planiravimas

SP.TS-III.

m?2

13.20

Rankiniu budu

DirvoZzemio paSalinimas.

SP.TS-III.

m3

3.96

Esamas derlingas dirvozemio
sluoksnis h=30 cm nuimamas ir
iSlyginamas, panaudojamas
paciame parke. DirvoZemis neturi
biiti uZterstas statybos atliekomis,
draudZiama jj tankinti. Bendras
nukasamo grunto plotas 13.20 m2.

Dirvozemio paSalinimas.

SP.TS-III.

m3

251

Esamas giluminis II kat.
dirvoZzemio sluoksnis h=19 cm
nuksamas ir iSveZamas 10 km
atstumu. Bendras nukasamo
grunto plotas 13.20 m2.

Sal¢iui atsparus smeélio - Zvyro miSinio
sluoksnis

SP.TS-IV

m3

3.30

Ev2 > 60 Mpa. Storis ne maZiau
250 mm. Sluoksnio dengimo
bendras plotas — 13.20 m?2.
Sutankinama

Daugiafunkciné skalda

SP.TS-IV.

m3

1.98

MechaniSkai suvibruota Ev2 >
100 Mpa. Storis ne maZiau 150
mm. Sluoksnio dengimo bendras
plotas — 13.20 m?

ISlyginamasis sluoksnis - skaldos atsijos

SP.TS-IV.

m3

0.40

Ne maZziau 30 mm storio.
Sluoksnio dengimo bendras plotas
- 13.20 m?

Grindinio trinkeliy danga

SP.TS-IV.

m?2

13.20

Trinkelés be nuozulny, spalva
natiirali, Sviesiai pilka.
ISmatavimai: 200x100x60 (mm)
Standarto pavadinimas

Grindinio trinkelés LST EN 1338
AC

Stipris tempimui
Skeliant > 3,6 MPa

Atsparumas dilinimui

<20 mm
Vandens jgéris%
<6%

Atsparumas slydimui (ASV)

70

Atsparumas Sal¢iui masés
nuostoliai kg/m?

<1.0

Danga ir visi reikalingi elementai
turi atitikti “Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés KPT SDK
07”7

98952. TP-SP.KZ

Lapas | Lapy
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Plastikiniai borteliai (apvadai)

SP.TS-IV. | m 16.40

Trinkeliy dangai nuo pievos
atskirti. Bortai tvirtinami j gruntg
specialiomis smeigémis, pagal
gamintojo rekomendacijg.
Sprendima biitina derinti su

Dviraciy stovai

SP.TS-VII. | vnt. 5

5 % Py
o -

projektuotojais

Plieninis dviraciy stovas.
ISmatavimai: Aukstis — 1200mm

Medziagos:

Metaliné dalis: pliening,
neriidijan¢io plieno.
Varztai: cinkuoti.
Tvirtinimas:

Varztais prie kieto pavirSiaus
Varztais prie pamato.

Matmenys  pagal  nurodyta
konstrukcijg bréZinyje. Stovo
aukstis: 1200mm. Atstumas tarp
dviracio stovy apie 1000 mm.
Dvira¢io stovy konstrukcija turi
biti: stabili, pritaikyta naudoti
lauke, atspari atmosferos ir
vandaliniam poveikiui. Spalva —
natiirali nertdijan¢io plieno.
Dvira¢io stovas gaminamas i
neriidijancio plieno.

Medziagos -  atitinkancios
galiojancius ES standartui bei
pritaikytos temperatiiry
svyravimui Lietuvos

klimatinémis salygomis.
Reikalavimai pagrindinéms
medZiagoms, jy naudojimo sritys:
- Metalas laikanciosioms
konstrukcijoms, funkciniams ir
tvirtinimo elementams, plienas,
apsaugotas nuo rudijimo
giluminiu cinkavimu, nertidijantis
plienas. Zalvaris, plastizuotas
aliuminis arba lygiavertés
medZiagos).

Irenginiui turi biiti suteikiama ne
maziau 5 mety garantija.

98952. TP-SP.KZ
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I1 . Naujai projektuojama dviraciy stovéjimo aikstelé (plane Zym. nr. 4.1)

Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

1.

Ploty planiravimas

SP.TS-III.

m?2

13.20

Rankiniu budu

Dirvozemio pasalinimas.

SP.TS-III.

m3

3.96

Esamas derlingas dirvozemio
sluoksnis h=30 cm nuimamas ir
iSlyginamas, panaudojamas
paciame parke. DirvoZemis neturi
bati uzterstas statybos atliekomis,
draudZiama jj tankinti. Bendras
nukasamo grunto plotas 13.20 m2.

Dirvozemio paSalinimas.

SP.TS-III.

251

Esamas giluminis II kat.
dirvoZemio sluoksnis h=19 cm
nuksamas ir iSveZamas 10 km
atstumu. Bendras nukasamo
grunto plotas 13.20 m2.

Salciui atsparus smelio - Zvyro misinio
sluoksnis

SP.TS-IV.

3.30

Ev2 > 60 Mpa. Storis ne maziau
250 mm. Sluoksnio dengimo
bendras plotas — 13.20 m?2.
Sutankinti

Daugiafunkciné skalda

SP.TS-IV.

m3

1.98

Mechaniskai suvibruota Ev2 >
100 Mpa. Storis ne maZiau 150
mm. Sluoksnio dengimo bendras
plotas — 13.20 m?

ISlyginamasis sluoksnis - skaldos atsijos

SP.TS-IV.

m3

0.40

Ne maZiau 30 mm storio.
Sluoksnio dengimo bendras plotas
- 13.20 m?

Grindinio trinkeliy danga

SP.TS-IV.

13.20

Trinkelés be nuozulny, spalva
natiirali, Sviesiai pilka.
ISmatavimai: 200x100x60 (mm)
Standarto pavadinimas

Grindinio trinkelés LST EN 1338
AC

Stipris tempimui
Skeliant > 3,6 MPa

Atsparumas dilinimui
<20 mm

Vandens jgéris%

<6%

Atsparumas slydimui (ASV)
70

Atsparumas Sal€iui masés

nuostoliai kg/m?
<1.0

Danga ir visi reikalingi elementai
turi atitikti “Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés KPT SDK
07”

Plastikiniai borteliai (apvadai)

SP.TS-IV.

16.40

Trinkeliy dangai nuo pievos
atskirti. Bortai tvirtinami j gruntg
specialiomis smeigémis, pagal
gamintojo rekomendacija.
Sprendima biitina derinti su
projektuotojais

98952. TP-SP.KZ

Lapas | Lapy




Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,

Kauno m., naujos statybos projektas

(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

Dviraciy stovai

SP.TS-VIL | vnt. 5

"

P /%,‘ Sl 9 ’
g P '
't g -

Plieninis dviraciy stovas.
ISmatavimai: AukStis — 1200mm
Medziagos:

Metaliné dalis: plieniné,
neriidijancio plieno.

VarZztai: cinkuoti.

Tvirtinimas:

Varztais prie kieto pavirSiaus
VarZtais prie pamato.

Matmenys  pagal  nurodyta
konstrukcijg bréZinyje. Stovo
aukstis: 1200mm. Atstumas tarp
dviracio stovy apie 1000 mm.
Dviracio stovy konstrukcija turi
biti: stabili, pritaikyta naudoti
lauke, atspari atmosferos ir
vandaliniam poveikiui. Spalva —
natirali nertdijan¢io plieno.
Dvira¢io stovas gaminamas i
neriidijancio plieno.

Medziagos - atitinkancios
galiojanc¢ius ES  standartui bei
pritaikytos temperatiiry svyravimui
Lietuvos klimatinémis saglygomis.
Reikalavimai pagrindinéms
medZiagoms, jy naudojimo sritys:

- Metalas laikanciosioms
konstrukcijoms, funkciniams ir
tvirtinimo elementams, plienas,
apsaugotas nuo riidijimo

giluminiu cinkavimu, nertidijantis
plienas. Zalvaris, plastizuotas
aliuminis arba lygiavertés
medZiagos).

Irenginiui turi biiti suteikiama ne
maziau 5 mety garantija.

11 . Naujai projektuojama aikstelé lauko biotualetams (plane Zym. nr. 5)

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
vnt.
1. Ploty planiravimas SP.TS-III. | m? 10.00 | Rankiniu biidu

98952. TP-SP.KZ

Lapas | Lapy




Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,
Kauno m., naujos statybos projektas
(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

DirvoZemio paSalinimas.

SP.TS-III.

m3 3.00

Esamas derlingas dirvoZemio
sluoksnis h=30 cm nuimamas ir
iSlyginamas, panaudojamas
paciame parke. DirvoZemis neturi
bati uzterstas statybos atliekomis,
draudZiama jj tankinti. Bendras
nukasamo grunto plotas 10.00 m2.

Dirvozemio paSalinimas.

SP.TS-III.

m3 1.90

Esamas giluminis II kat.
dirvoZemio sluoksnis h=19 cm
nuksamas ir iSveZamas 10 km
atstumu. Bendras nukasamo
grunto plotas 10.00 m2.

Salciui atsparus smelio - Zvyro misinio
sluoksnis

SP.TS-IV.

m3 2.00

Ev2 > 60 Mpa. Storis ne maziau
250 mm. Sluoksnio dengimo
bendras plotas — 8.00 m2.
Sutankinama

Daugiafunkciné skalda

SP.TS-IV.

m3 1.20

Mechaniskai suvibruota Ev2 >
100 Mpa. Storis ne maZiau 150
mm. Sluoksnio dengimo bendras
plotas — 8.00 m?

ISlyginamasis sluoksnis - skaldos atsijos

SP.TS-IV.

m3 0.24

Ne maziau 30 mm storio.
Sluoksnio dengimo bendras plotas
- 8.00 m?

Grindinio trinkeliy danga

SP.TS-IV.

m?2 8.00

Trinkelés be nuozulny, spalva
natiirali, Sviesiai pilka.
ISmatavimai: 200x100x60 (mm)
Standarto pavadinimas

Grindinio trinkelés LST EN 1338
AC

Stipris tempimui
Skeliant > 3,6 MPa

Atsparumas dilinimui
<20 mm

Vandens jgéris%
<6%

Atsparumas slydimui (ASV)

70

Atsparumas Sal¢iui masés
nuostoliai kg/m?

<1.0

Danga ir visi reikalingi elementai
turi atitikti “Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés KPT SDK
07”

Plastikiniai borteliai (apvadai)

SP.TS-IV.

m 11.60

Trinkeliy dangai nuo pievos
atskirti. Bortai tvirtinami j gruntg
specialiomis smeigémis, pagal
gamintojo rekomendacija.
Sprendimg butina derinti su
projektuotojais

98952. TP-SP.KZ

Lapas | Lapy




Kity inZineriniy statiniy Gri¢iupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp Studenty, Gri¢iupio, Saulés ir Ryty gatviy,
Kauno m., naujos statybos projektas
(Gri¢iupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)

I11. Naujai numatomas apZeldinimas

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
vnt.
1. Penkialapis Engelmano vynvytis SP.TS- vnt 4 Pirmus 3 metus reikia nukreipti
(Parthenocissus Engelmannii quinquefolia). VIII norima linkme - t.y. augimag

koreguoti, Siuo atveju, kreipti
vijoklio augima ant norimo
apzeldinti vamzdZio.

Reikalingas toks vijokliniy augaly
kiekis, kad biity pilnai apZeldintas
per upelj besidriekiantis vamzdis -
2 vienetus augalo reikéty sodinti
viename upelio krante prie
vamzdzio, dar 2 vienetus - kitame
upelio krante prie vamzdZio.

I11. Salinami medZiai, pagal Gritiupio parko krast

ovaizdZio esamos biiklés analize, 2017 m.

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
vat.
1. Medziy kirtimas SP.TS-III. | vnt 70 MedzZiai  pavojingos  biiklés,

nudzitive. Numatomas §iy medziy

kirtimas suderinus su
atsakingomis institucijomis,
remiantis Griciupio parko

kraStovaizdzio esamos  biklés
analize 2017 m. dok. ,Salinamy
medZiy bréZinys®.

II1. Likusiyjy augaly parke prieZitira, pagal Gri¢iupio parko krastovaizdZio esamos biiklés analize, 2017 m.

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos

vat.

1. Medziy genéjimas/kitos tvarkymo priemonés | SP.TS-III. | vnt 104 Likusieji sumedéje¢ augalai parke
turi buti kvalifikuotai prizitrimi,
pratgsiant jy gyvavima, remiantis
GriCiupio parko krasStovaizdzio
esamos buklés analize 2017 m.

Pastabos:

1. Kiekiai orientaciniai, projektiniai. Biitina tikslinti vietoje pagal faktg darbo projekto dalyje.
2. Nurodyti kiekiai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

3. Bréziniai ir techninés specifikacijos yra neatsiejama kiekiy Ziniara$cio dalis.
4. I§samiau Zr. kitose projekto dalyse, juy kiekiy Ziniara¢iuose, techninése specifikacijose ir bréZiniuose.
5. Projektg keisti leidziama tik gavus projekto autoriaus sutikimg.

PV arch. Rimantas Giedraitis (A1235)

98952. TP-SP.KZ

Lapas | Lapy
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igsidéstymo schema

‘ E;;L Istaigos pavadinimas V. Pavardé Parasas Data
1 |UAB "Kauno vandenys” 5 i " s ZUT/ --UE— 17
aiva Ualatkiené M
UAB "Kauno gatviy r s
2 apavietimas” %' J‘ZO[ ¥- 05 - 10
. 3 inés dokumeptacijos . R -
3 AB ,Energijos slf\rﬁlymo n¥inictius // /;,VM«';G /6
operatoriye, ' s Kazlauskds
— —ABKaunoemergiia | g
Technikos skyriaus \&\K‘”AM ) _
4 | AB ,Kauno energija” .. nziniere AUO ¢ ~ ;&H -8 '/L
Jurgita Dudkevigiend | Y
= Kontaktinio kabelinio / )
tinklo meistra / IvZ.m&® -1 b
5 |UAB ,Kauno autobusai’  Algimantas Izidorius 224 11 - /‘) //i'
Jerugevicius 5
I Vytautas Razutis ) J /
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EKSPLIKACIJA:

1. Naujai projektuojami panduso turéklai su uzpildu.

1.2. Naujai projektuojami esamy laipty turéklai su uzpildu.
2. Projektuojamas metalinés konstrukcijos pakeltas pésciyjy takas su WPC lenty danga (575m?)
3.1. Projektuojama stoging, iSoriniy plokStumy plotas - 128,31 m?

3.2. Projektuojama stoging, iSoriniy plokstumy plotas - 137 m?

3.3. Naujai apzeldinamas vijokliniais augalais esamas vamzdis.

3.4. Projektuojama poilsio aikstelé, plotas - 10,30 m?

3.5. Projektuojama poilsio aiktelé, plotas - 10,20 m?

3.6. Projektuojama poilsio aikstelé, plotas - 10,20 m?

4. Projektuojama dviraiy stovéjimo aikstelé, 13,20 m2. Numatomi 5 dviraiy stovai.

4.1 Projektuojama dviraciy stovéjimo aikstelé, 13,20 m2 Numatomi 5 dviraciy stovai.

5. Numatoma lauko biotualety vieta, plotas - 10 m2

6. Projektuojama vaiky Zaidimy aikstelé, 60 m2

7.1 Projektuojama lauko treniruokliy aikstelé, 40 m Vienoje zonoje - 4 vnt. treniruokliy.

7.2 Projektuojama lauko treniruokliy aikstelé, 40 m?. Antroje zonoje - 4 vnt. treniruokliy.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

————— sklypo riba

A - esami jéjimai j sklypg

A - numatomi jéjimai j sklypg
[ ] -naujai projektuojami nesudetingi statiniai (stoginés). Cor-ten danga.
(T

- medZio kompozito danga, numatoma pésciyjy takui (575 m?)
- granito trinkeliy danga (40 m?)

[777777 - vaiky zaidimy aikstelé (60 m?)

- lauko treniruokliy aikStelés (2 x 40 m?)

- naujai projektuojami panduso ir esamy laipty turéklai. Bendras turékly ilgis - 360 m
- plastikinis vejos bortas trinkeliy dangai sutvirtint (40 m)
O - parko SiuksliadéZés, 8 vnt.

33 -dézé Suny ekskrementams, 2 vnt.
- betoniniai suoleliai 8 vnt.
- betoniniai suoleliai, numatomi pavésinése 10 vnt.
- hermetiSki lauko Sviestuvai laipty ir pésciyjy tako apSvietimu 17 vnt.
- vaizdo stebéjimo kameros, montuojamos ant stulpy 5 metry aukstyje. Sklype numatytos 6.
- Salinami esami jrenginiai

¢
i
@ - naujai apzeldinamas esamas vamzdis (vijokliniai augalai)

(g - sidlomi Salinti Zeldiniai (placiau Zr. GriCiupio parko kraStovaizdZio buklés analizg)

5
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55.66 55 57
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—— 497450
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Projekto
rengéjas

GIEDRAITIS & ARCHITEKTAI

ADRESAS: DRAUGYSTES G. 158, KAUNAS
IMONeS KODAS: 300522624

TEL. NR.: B 699 11770

EL. P.: DIREKTORIUS@G-ARCHITEKTAI.LT

iniy| statiniy GriCiupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp
Stude mférié upio, Saulés, ir Ryty gatviy, Kauno m., naujos statybos

UAB , POLISTATYBA®

ADRESAS: DRAUGYSTéS G. 19D, LT-51230 KAUNAS

projektas

Projekto | lmones kopas: 300630009 (Griciupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)
rengejas |e.. e.: roLisTATYBA@POLISTATYBA.LT
—, == — i
A1235 PV | R. Giedraitis c‘/({ B Bréiinys: Formatas A2 | Laida Dalis
— 0 .
Sklypo sutvarkymo planas
UZsakovas: BrezZinio Nr.: Mastelis Lapas | Lapy
LT Kauno miesto savivaldybé 98952 . TP B-01 M 1:500 1 1




TopoErafawmo darby teritorijos
iSsidéstymo schema

Eil

Nr. Istaigos pavadinimas

V. Pavarde Parasas

1 |UAB "Kauno vandenys”
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e E
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6 |TELIA AB inkli resursy administravimo komanda 4’9{% ) /g
Kaun ‘-ﬁ‘-"?w@n‘ d9lssdutministraciids
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7 | architektiros skyrius . "
(Grigiupio parkas) é’”“ Hapiiniens /7 ‘%\ -/
{1

~84434 - D - 2

EKSPLIKACIJA:

1. Naujai projekmfjami panduso turéklai su uZpildu. +
1.2. Naujai projektuojami esamy laipty tureklai su uzpildu.

2. Projektuojamas metalinés konstrukcijos pakeltas pés¢iyjy takas su WPC lenty danga (575m?)
3.1. Projektuojama stoging, i$oriniy plok$tumy plotas - 128,31 m?

3.2. Projektuojama stoginé, iSoriniy plokStumy plotas - 137 m?

3.3. Naujai apZeldinamas vijokliniais augalais esamas vamzdis.

3.4. Projektuojama poilsio aikstelé, plotas - 10,30 m?

3.5. Projektuojama poilsio aikstelé, plotas - 10,20 m?

3.6. Projektuojama poilsio aikstelé, plotas - 10,20 m?

4. Projektuojama dviraciy stovéjimo aikstelé, 13,20 m2 Numatomi 5 dviraciy stovai.

4.1 Projektuojama dviraciy stovéjimo aikstelé, 13,20 m2 Numatomi 5 dviraciy stovai.

5. Numatoma lauko biotualety vieta, plotas - 10 m2.

6. Projektucjama vaiky Zaidimy aikstelé, 60 m?.

7.1 Projektuojama lauko treniruokliy aikstelé, 40 m2. Vienoje zonoje - 4 vnt. treniruokliy.

7.2 Projektuojama lauko treniruokliy aikstele, 40 m?. Antroje zonoje - 4 vnt. treniruokliy.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
---------- - sklypo riba
/\  -esamijéjimai] skiypa
A - numatomi j&jimai j sklypa
- naujai projektuojami nesudétingi statiniai (stoginés). Cor-ten danga.
[T - medzio kompozito danga, numatoma pesciyjy takui (575 m’)
[ ] -granitotrinkeliy danga (40 m?)
/// - vaiky Zaidimy aik3telé (60 m?)
- lauko treniruokliy aikstelés (2 x 40 m?)
- naujai projektuojami panduso ir esamy laipty turéklai. Bendras turékly ilgis - 360 m
- plastikinis vejos bortas trinkeliy dangai sutvirtint (40 m)
- parko $iuksliadézés, 8 vnt.
> -dézé Suny ekskrementams, 2 vnt.
- betoniniai suoleliai 8 vnt.
- betoniniai suoleliai, numatomi pavésinése 10 vnt.
- hermetiski lauko Sviestuvai laipty ir pésciyjy tako apSvietimu 17 vnt.
- vaizdo stebéjimo kameros, montuojamos ant stulpy 5 metry aukstyje. Sklype numatytos 6.
- Salinami esami jrenginiai
- naujai apzeldinamas esamas vamzdis (vijokliniai augalai)
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GIEDRAITIS & ARCHITEKTAI
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reNgeIas e ssss o Statiniy Grigiupio parke (NTR u.nr. 4400-1756-2559) tarp
Elp-: direklorius@g-archiektail "'Tpio, Saulés, ir Ryty gatviy, Kauno m., naujos statybos
UAB "Poiistatyba" .
Adresas: Draugystés g. 19D, Kaunas prolektas
Projekto |lmonés todas 300630009 (Griciupio parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas)
rengejas  |eip. poiistatyba@polistatyba t
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\

Corten tipo rldintos skardos apdaila 25mm
Hidroizoliacinis sluoksnis

OCB ploksté 12mm

Karkaso sistema 50mm

Plieniné stoginés konstrukcija min. 150mm
Karkaso sistema 50mm

OCB ploksté 12mm
Hidroizoliacinis sluoksnis
ETERNIT fasadiné ploksté 25mm

60.72

SKLYPO RIBA

Projektuojama STOGINE 3.1

ETERNIT fasadiné ploksté 25mm

61.72

Hidroizoliacinis sluoksnis

OCB ploksté 12mm

Karkaso sistema 50mm

Plieniné stoginés konstrukcija min. 150mm

Karkaso sistema 50mm

OCB ploksté 12mm

Hidroizoliacinis sluoksnis

Corten tipo ridintos skardos apdaila 25mm

57.70
IT

~ Projektuojamas metalinés konstrukcijos pakeltas

pésCiujy takas su WPC lenty danga

62.12

 Projektuojama STOGINE 3.2

Naujai projektuojami panduso turéklai su uZpildu
pagal 2N reikalavimus )

Projektuojamas metalinés konstrukcijos pakeltas

pésciyjy takas su WPC lenty danga Corten tipo ridintos skardos apdaila 25mm

Hidroizoliacinis sluoksnis

OCB ploksté 12mm

Karkaso sistema 50mm

Plieniné stoginés konstrukcija min. 150mm

Karkaso sistema 50mm

OCB ploksté 12mm

Hidroizoliacinis sluoksnis

ETERNIT fasadiné ploksté 25mm

8%

8% --‘\-| %%F%

\

N\Naujai projektuojamas pandusas pagal ZN reikalavimus

PJUVIS PER PANDUSA, STOGINE 3.2 IR SKLYPA C-C

8%

PJUVIS PER STOGINE 3.1 IR SKLYPA A-A

SKLYPO RIBA

PJUVIS PER STOGINE 3.2 IR SKLYPA B-B

 Projektuojama STOGINE 3.2

Projektuojamas metalinés konstrukcijos pakeltas

péscCiyjy takas su WPC lenty danga

GIEDRAITIS & ARCHITEKTAI
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