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Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. ŽEMĖS SKLYPAS    

1. Žemės sklypas, kad. Nr. 1901/8001:16   Adresas, Palemono g. 78, Kaunas 

1.1. Sklypo plotas m2 754167,0 
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos 

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % Esamas  

1.3. Sklypo užstatymo tankis % Esamas  

V. KITI STATINIAI 

2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai          
(Aikštelės, takai) (b4-b10) 

  Unik. Nr. 4400-3109-0316, 

2.1. Bendras plotas m2 25269,0 
Rekonstruojamas aikštelių b5,b6 ir tako 

b4 plotas – 5701,0 m2 
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ĮVADAS 
Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis AB „LTG Infra“ (toliau – Statytojas) patvirtinta Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotimi bei Technine užduotimi statinio projektavimui ir darbams. 

Projekto pavadinimas – Kauno intermodalinio terminalo kitų inžinerinių statinių (aikštelių, takų), unik. Nr. 4400-3109-
0316, rekonstravimo žemės sklype, kad. Nr. 1901/8001:16, Palemono g. 78, Kaunas, Kauno m sav. projektas. 

Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas; 
Statinių naudojimo paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (aikštelės, takai (b4-b10), 

unik. Nr. 4400-3109-0316) (pagrindinis statinys); Inžineriniai tinklai:  elektros tinklai (apšvietimas); 

Statinių kategorija – Neypatingasis statinys (pagrindinis statinys); Nesudėtingieji statiniai, I grupė. 
 
Projektinių pasiūlymų parengimo užduotyje nurodyta:  
- Projektuojant vadovautis Užsakovo pateikta Technine užduotimi Statinio projektavimui ir darbams; 
- Numatyti kitų inžinerinių statinių (aikštelės, takai (b4,b10)) apie 6000,0 m2 dangos rekonstravimą, sustiprinant ir 

pritaikant ją atlaikyti numatomą 120,0 t svorį (krautuvas ir krovinys); 
- Numatyti rekonstruojamo inžinerinio statinio dangą įrengti iš voluojamo betono; 
- Numatyti sklandų projektuojamų dangų sujungimą su esamomis dangomis; 
- Numatyti sklandų projektuojamų dangų sujungimą su atskirai rengiamu projektu „Terminalų valdymo centro 

Kauno intermodalinio terminalo puspriekabių stovėjimo / skirstymo aikštelė Palemono g. 78, Kaune, statybos 
projektas“ projektinėmis dangomis; 

- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones, vertikalųjį ir horizontalųjį ženklinimą; 
- Numatyti paviršinio vandens surinkimą į esamus inžinerinius tinklus; 
- Numatyti paviršinio vandens surinkimą į esamus inžinerinius tinklus; 
- Numatyti esamų elektros tiekimo ir apšvietimo įrenginių pertvarkymą, susijusį su dangos rekonstravimu; 
- Atlikti esamų inž. tinklų techninį įvertinimą ir pagal poreikį numatyti kitų inžinerinių tinklų, patenkančių į darbų 

vykdymo zoną, pertvarkymą, susijusį su dangos rekonstravimu;  
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
 
Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Inžinerinę 

topografinę nuotrauką 2023 m. parengė UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 
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ESAMA SITUACIJA 
Projektu nagrinėjama Kauno intermodalinio terminalo, adresu Palemono g. 78, Kauno mieste aikštelių tvarkymo galimybė. 

Kaunas – antrasis pagal dydį Lietuvos miestas šalies centrinėje dalyje, Nemuno ir Neries santakoje. Svarbus 
pramonės, transporto, mokslo ir kultūros centras, Laikinoji sostinė. Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono 
savivaldybės centras, katalikų arkivyskupijos centras.  

Palemonas – Kauno miesto dalis, esanti šiaurės rytiniame pakraštyje, prie valstybinės reikšmės magistralinio kelio 
A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Kauno marių. Palemone veikia Palemono geležinkelio stotis, paštas, stovi Kauno Švč. M. 
Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia, veikia Salomėjos Nėries memorialinis muziejus, biblioteka. Taip pat yra įsikūręs 
Palemono bendruomenės centras. 

Šiame projekte nagrinėjamas Kauno intermodalinis terminalas, išsidėstęs žemės sklype, kad. Nr. 1901/8001:16, 
adresu Palemono g. 78.  Sklypas driekias nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda iki R. 
Kalantos g., esančios Kauno miesto centre. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: 
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Bendra žemės sklypo 
plotas – 75,4167 ha. Žemės sklypas valstybinės žemės patikėjimo teise yra valdomas AB „LTG Infra“. 

Kauno intermodalinio terminalo sklypo suformavimui parengtas Detalusis planas “Dėl žemės sklypų R. Kalantos g. 
(kadastro Nr. 1901/8001:3), Palemono g. 161F (kadastro Nr. 1901/0068:9), Kaune, ir žemės sklypų Palemono g. 80 
(kadastro Nr. 1901/0068:40), Palemono g. 80A (kadastro Nr. 1901/0068:41), Palemono g. 167B (kadastro Nr. 
1901/0068:74), Kaune, detaliojo plano pakeitimas”, patvirtintas 2015-12-08 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-
3487. Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: teritorijos naudojimo tipas 
ir leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas užstatymo intensyvumas (pav. 2).  

Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2014 m. 
balandžio 10 d. tarybos sprendimu Nr. T-209, sprendiniams. Kauno miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis Kauno 
intermodalinis terminalo teritorija yra priskirta prie pramonės ir sandėliavimo zonų – teritorija, kurioje dominuoja gamybinė ar 
kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerinė, paslaugų ir kita infrastruktūra (3 pav.)  

Kauno intermodalinis terminalas yra viena svarbiausių logistikos centrų visoje Lietuvoje. Pagrindinė jo veikla – 
krovinių iš kontinentinės Europos  rūšiavimas, sandėliavimas ir skirstymas. Terminalo sklype be geležinkelio kelių įrengti 
kiemo statiniai: įvairių paskirčių aikštelės, takai, sandėliai, taip pat administraciniai pastatai, teritoriją aptarnaujantys 
požeminiai tinklai. Įvažiavimai į Kauno intermodalinio terminalo teritoriją yra šiaurinėje ir pietvakarinėje pusėse: vidaus keliu, 
unik. Nr. 4400-3129-7657, ir Palemono g., unik. Nr. 4400-1221-3971. 

Projektu nagrinėjami esamas registruotas inžinerinis statinys – Kiti inžineriniai statiniai (aikštelės, takai), unik. 
Nr.4400-3109-0316, kurį sudaro: takai b4 (2054 m2) ir b8 (26 m2), aikštelės b5 (11641 m2), b6 (8584 m2), b7 (2840 m2), b10 
(116 m2), takai prie latakų b9 (8 m2). Bendras inžinerinio statinio plotas – 25269 m2. Šis inžinerinis statinys išsidėstęs 
terminalo sklypo šiaurinėje dalyje lygiagrečiai geležinkelio keliams. Esamas inžinerinis statinys atitinka detaliojo plano 
sprendinius: statybos veikla jo ribose yra galima. 

 Artimiausiu metu AB „LTG Infra“ yra numačiusi didinti atvežamų ir išvežamų konteinerių krovos pajėgumus. Tam 
tikslui numatyta pritaikyti inžinerinį statinį Kiti inžineriniai statiniai (aikštelės, takai) didesnėms apkrovoms. Projektu 
nagrinėjama inžinerinio statinio dalis, t. y. aikštelė (b5, b6) nuo administracinio pastato (unik. Nr. 4400-3017-3185) šiaurės 
rytų pusėje su techniniu šaligatviu (b4) (1 pav.). 

Šiuo metu aikštelės turi betoninių trinkelių dangą, o techninis šaligatvis – betoninių plytelių dangą. Techninis 
šaligatvis nuo aikštelių atskiras bordiūru. Aikštelės turi horizontalų ženklinimą, sužymėtos stovėjimo vietos Nr. 1-19. 
Šaligatvyje įrengti vertikalieji ženklai, taip pat žymintys stovėjimo vietų numeraciją.  Terminalo teritorija yra apšviesta. (3 
pav.) 

Į statybų darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: žemos ir aukštos įtampos požeminių elektros perdavimo, 
ryšių tinklai, vandentiekio tinklai (unik. Nr.1900-1035-2018), lietaus nuotekų ir drenažo tinklai (unik. Nr. 4400-3099-3230, 
4400-3525-0270). Ant techninio šaligatvio įrengti hidrantai. 
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1 pav. Situacijos schema 

 

 
 
 

2 pav. Ištrauka iš Detaliojo plano pagrindinio brėžinio su pažymėta objekto vieta 
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3 pav. Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalies (pramonės ir sandėliavimo zona) Bendrojo plano 

 

 
4 pav. Esama situacija Kauno intermodaliniame terminale 
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5 pav. Esama situacija Kauno intermodaliniame terminale 

 
 
KLIMATINĖS SĄLYGOS 
Kauno miesto savivaldybės teritorija priklauso vidutinių platumų klimato zonai, kurioje vyrauja žemyninis klimatas.  

Kauno miestas patenka į vidurio žemumos rajoną, Nemuno žemupio parajonį. Vidutiniai daugiamečiai Kauno rajono 
klimatiniai duomenys: sausio temperatūra -4,80 °C; liepos temperatūra +17,50 °C. Vidutinė metinė oro temperatūra Kauno 
rajone 2008 m. – 2012 m. laikotarpyje siekė apie 7,10-7,40 °C. Vidutinė metinė Kauno miesto oro temperatūra + 6,3 °C. 
Vidutinė liepos mėnesio temperatūra +17,2 °C, sausio mėnesio – 7,9°C.  

Kritulių Kauno rajone iškrenta nelabai daug – vidutiniškai 608,0 – 727,0 mm per metus. Daugiausia kritulių iškrenta 
vasaros sezono metu, maksimalus kiekis iškrenta liepos mėnesį – apie 100,0 mm.  Vidutinis kritulių kiekis Kauno mieste 
6300 mm. 

Vidutinis metinis vėjo greitis Kauno rajone yra apie 3,50 m/s. 
 
 

INŽININERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
2022 m. vasario mėn. UAB „Geoinžinerija“ atliko Kauno intermodalinio terminalo kitų inžinerinių statinių (aikštelių, takų), 
unik. Nr. 4400-3109-0316, rekonstravimo žemės sklype, kad. Nr. 1901/8001:16, Palemono g. 78, Kaunas, Kauno m sav. 
projektui geologinius ir geotechninius tyrinėjimus. Jų metu išgręžti 7 gręžiniai iki 1,0 m gylio ir atliktas gruntų statinis 
zondavimas. 
 Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra limnoglacialiniais dariniais aplygintoje Pravieniškių agraduotoje 
moreninėje lygumoje. Geologinį pjūvį sudaro atopogeniniai (t IV) ir limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai. Antopogeniniai dariniai 
sutinkame visoje teritorijoje iki 1,8-3,10 m gylio, giliau iki 3,0-4,0 m gylio sutikti limnoglacialiniai dariniai. Geologiniai 
duomenimis dangos konstrukciją sudaro 8 cm danga iš trinkelių, 4-6 cm pagrindo išlyginamasis sluoksnis iš skaldelės, 16-
18 cm storio pagrindas iš gerai sutankinto skaldos-smėlio mišinio. Šalčiui atsparus sluoksnis sudarytas iš gerai sutankino 
geros sanklodos smėlio žvyro. Bendras esamos dangos konstrukcijos storis – 60-90  cm. 
 Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statybos darbams. Tirti dangos konstrukcijos sluoksniai yra sutankinti ir 
pakankamai tvirti, visi giliau išlyginamojo sluoksnio esantys gruntai, taip pat ir supilti sankasoje yra pakankamai laidūs 
vandeniui ir nejautrūs šalčiui. 

Statybos darbų metu reiktų atkreipti dėmesį ir įvertinti tai, kad naujos dangos konstrukcijos įrengimo metų, 
panaudojant galingą vibracinę tankinimo techniką, galima pažeisti po sankasa esančius natūralius smulkiuosius gruntus. 
Nuo keliamos dinaminės apkrovos jie gali praskysti ir tapti silpnais. 
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EISMO DUOMENYS 
Pagal pirminius AB „LTG Infra“ pateiktus duomenis, projektuojamo objekto ribose, važinės auto krautuvas, kuris pervežinės / 
skirstys konteinerius. Numatoma, jog auto krautuvas važinės apie 100 kartų per dieną, tačiau ateityje jo važinėjamasis tik 
didės. Auto krautuvo masė – 80,0 t, vieno konteinerio masė – 40,0 t.  

Auto krautuvo išmatavimai pavaizduoti 6 pav. 
 

 
6 pav. Auto krautuvo išmatavimai 

 
 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
Visi projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto 
rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus.  

Statytojo pateiktoje Techninėje užduotyje numatyta, kad Projektas bus įgyvendintas keliais etapais: 

• I etapas. Kito inžinerinio statinio (aikštelės, takai) tarp 1-9 vietų važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos tvarkymas,  

• II etapas. Kito inžinerinio statinio (aikštelės, takai) tarp 10-19 vietų važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos 
tvarkymas,  

• III etapas. Vilkikų puspriekabių ir administracinio pastato prieigų važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos 
tvarkymas.  
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Etapiškumas bus tikslinamas Techninio darbo projekto rengimo metu. 
Projektinių pasiūlymų etapiškumus žr. UL-22-0159-XX-PP.B-01 brėžinyje. 

 
Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Vykdant statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį); 
3. Terminalo statinių apšvietimo atnaujinimas; 
4. Kito inžinerinio statinio (aikštelės, takai) dangos įrengimas; 
5. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
6. Baigiamieji sutvarkymo darbai. 
 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruošiamieji darbai: statybos 
aikštelės įrengimas, kelio ženklų demontavimas, dangų demontavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių 
išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus 
sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 
Aikštelės 
Projektu numatoma rekonstruoti Kitų inžinerinių statinių (aikštelės, takai (b4-b10)) dalį, t. y. aikšteles b5,b6 ir taką b4 
lygiagrečiai geležinkeliui, vietoj esamų betoninių trinkelių dangos konstrukcijos įrengti voluojamo betono dangos 
konstrukciją.  

Inžinerinis statinys rekonstruojamas esamame plote. Bendras rekonstruojamas statinio dalies plotas – 5701,0 m2: 
- I etapu rekonstruojamas plotas – 1843,0 m2; 
- II etapu rekonstruojamas plotas – 1911,0 m2; 
- III etapu rekonstruojamas plotas – 1947,0 m2. 

 
Dangos konstrukcijos pasiūlymai 
Dangos konstrukcija apskaičiuota ir parinkta, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklėmis „KPT SDK 19“ bei individualiai atliktais dangos konstrukcijos sprendinio skaičiavimais. 

  
Važiuojamoji dalis (voluojamo betono dangos konstrukcija): 

• 25 cm storio voluojamo betono 30/37 (Dmax 16; arba Dmax 22), XR2, XF4 sluoksnis; 

• 47 cm storio hidraulinių rišiklių bei jonų mainus gerinančiu priedu sustiprinti gruntai; 

•   Esama dangos konstrukcija; 

• Esama žemės sankasa. 
 

Važiuojamoji dalis (betoninių trinkelių dangos konstrukcijos atstatymas pasijungimo vietose): 

•   8 cm storio esamos betoninės trinkelės; 

•   3 cm storio atsijų sluoksnis; 

•   ≥10 cm storio skaldos pagrindo (fr. 0/45) išlyginamasis sluoksnis; 

•   Esama dangos konstrukcija; 

• Esama žemės sankasa. 
 
Skersiniai ir išilginiai profiliai 
Kitų inžinerinių statinių (aikštelės, takai) dangos skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų normų ir 
maksimaliai prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus nuolydžio. 
 
Eismo organizavimas 
Statybos darbų ribose autotransporto priemonių manevravimą numatoma reguliuoti kelio ženklais bei kelio ženklinimu. Nauji 
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kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“.  
Techninio darbo projekto rengimo metu eismo organizavimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami. 

Paviršinio vandens nuvedimas 
Paviršinis vanduo nuo projektuojamų dangų skersiniu nuolydžiu bus nuvedamos į teritorijoje esamus paviršinio vandens 
surinkimo latakus ir jais į esamus lietaus ir drenažo tinklus. 

Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai bus detalizuojami Techninio darbo projekto metu. 
 
Apšvietimas 
Projektu numatoma pertvarkyti terminalo teritorijos aikštelių apšvietimo tinklų įrenginius. Numatoma išsaugoti esamas 3 
apšvietimo vietas ir atramas H-25 m, keičiant esamus halogeninius šviestuvus (po 3x432 W) į 1820 W LED tipo 
prožektorius. 

Techninio darbo projekto rengimo metu apšvietimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami. 
 
Apželdinimas 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis  LR želdynų įstatymu ir 
LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ medžiai, kurių skersmuo didesni kaip 20 cm 
didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, 
kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės ir 
kurie auga kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose yra laikomi 
saugotinais.  

Darbų metų medžių šalinimas nėra numatomas. 
 
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą, statybinių šiukšlių išvežimą. 
 
 
KITA INFORMACIJA 
Saugomos teritorijos 
Šio projekto darbų vykdymo ribos nepatenka į saugomų gamtinių ar kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos 
zonas (pav. 7), todėl projektas įgyvendinimas neturės joms neigiamo poveikio. 
 

 
7 pav. Kauno intermodalinio terminalo ir saugomų teritorijų išsidėstymas  

 
Inžineriniai tinklai 
Į statybų darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: žemos ir aukštos įtampos požeminių elektros perdavimo, ryšių 
tinklai, vandentiekio tinklai (unik. Nr.1900-1035-2018), lietaus nuotekų ir drenažo tinklai (unik. Nr. 4400-3099-3230, 4400-
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3525-0270). 
Inžinerinių topografinių tyrinėjimų metu nustatyta, kad esami ryšių ir elektros kabeliai, patenkantys į darbų vykdymo 

zoną, yra apsaugoti. Tiek ryšių ir elektros kabeliai, tiek drenažo ir lietaus nuotekų tinklai, patenkantis į darbų vykdymo zoną,  
yra išsidėstę 0,8-2,19 m gylyje: ryšių kabeliai ir elektros kabeliai – 0,97-1,6 m; lietaus nuotekų tinklai – 0,8-096 m, drenažo 
tinklai – 0,99-1,05 m, vandentiekis – 2,09-2,19 m. Atsižvelgiant į  projektuojamo voluojamo betono dangos konstrukcijos 
storį (72 cm) ir esamų inžinerinių tinklų gylį, poveikis jiems nenumatomas: požeminių elektros ir ryšių kabelių tvarkyti 
nereikia. Projektu numatoma esamą antžeminį hidrantą, patenkantį į darbų vykdymo zoną, pertvarkyti į požeminį. 

Techninio darbo projekto rengimo metu esamų inžinerinių tinklų tvarkymo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami. 
 

Kiti statiniai 
Kauno intermodalinio terminalo teritorijoje UAB „Kelprojektas“ 2021 m. parengė projektą Nr. 8693-00-TDP „Terminalų 
valdymo centro Kauno intermodalinio terminalo puspriekabių stovėjimo / skirstymo aikštelė Palemono g. 78, Kaune, 
statybos projektas“. Šiuo projektu numatyta padidinti intermodalinio terminalo automobilių stovėjimo aikštelės plotą ir 
puspriekabių statymo vietų skaičių. Šiam projektui 2022-01-11 d. išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-21-
220111-00022. 

UAB „Kelprojektas“ suprojektuota automobilių stovėjimo aikštelė išsidėsto terminalo šiauriniame pakraštyje. Šiuo 
projektu  numatyti Kitų inžinerinių statinių (aikštelės, tako) rekonstravimo sprendiniai poveikio automobilių stovėjimo aikštelei 
neturės: numatyta tvarkingai prisijungti prie suprojektuotos parkavimo aikštelės bordiūro.  
 
 
Geležinkelio keliai 
Rekonstruojami Kiti inžineriniai statiniai (aikštelės, takai (b4-b10)) patenka į Palemono geležinkelio stoties geležinkelio kelių 
apsaugos zonos ribas.  

Pastabos dėl darbų vykdymo geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje: 
- Iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti. Vykdant darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 

zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti Techninės priežiūros departamento specialistai. 
- Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo 

geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka. 
- Darbus vykdyti nenutraukiant traukinių eismo. Esant būtinybei nutraukti traukinių eismą, eismo pertraukos 

suteikiamos vadovaujantis Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklės patvirtintos 2020 m. balandžio 
16 d. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(LGI)-193 (su vėlesniais 
pakeitimais (PAKEITIMAI 2021-02-19)). 

- Draudžiama šalia geležinkelių kelių palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones arčiau 
kaip 2,5 metro nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos. 
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PROJEKTO ETAPŲ RIBA

PROJEKTUOJAMA VOLUOJAMO BETONO DANGOS KONSTRUKCIJA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

KITO INŽINERINIO STATINIO RIBA
INŽINERINIO GELEŽINKELIO STATINIO RIBA

INŽINERINIO KELIO STATINIO RIBA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

ESAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE, panaudojant esamus bordiūrus

ATSTATOMA ESAMŲ BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA, panaudojant esamas plyteles (techninis šaligatvis)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20), panaudojant esamus bordiūrus

0+20 ESAMA GELEŽINKELIO KLEIO AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ
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504417,78
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6087040,47

6087041,20
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6087073,47
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X

6087065,71

6087064,56

6087063,67

6087062,49

6087062,29

6087062,01

6087061,99

Y

504426,96

504428,61

504430,14

504432,51
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6087062,23

6087062,45

6087062,74

6087063,72
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6087059,83

Y

504439,95

504440,93

504441,88

504443,87

504445,39

504446,96
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X

6087058,59

6087022,90

6087022,29

6087035,36

6087036,60

6087031,88
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Y

504450,16

504405,05

504405,54

504422,06

504423,63

504427,41

504417,96

NUŽYMĖJIMO LENTELĖ
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NR.
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X

6087023,66

6087029,89

6087031,13

6087020,85

6087019,60

6087008,22

6087007,60

Y

504418,56

504426,43

504428,00

504436,23

504434,67

504420,28

504420,76

NUŽYMĖJIMO LENTELĖ

TAŠKO
NR.

50.

51.

52.

53.

X

6087241,71

6087242,21

6087247,38

6087250,38

Y

504716,74

504716,35

504719,76

504720,13

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas,

pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
10. Esami kelio ženklai prieš statybos darbus yra demontuojami ir po statybos darbų atstatomi į buvusią vietą;
11. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukštis - 2,25 m.
12. Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka;
13. Vykdant statybos darbus nepažeisti esamų geležinkelio inžinerinių statinių, įrenginių ir tinklų.

V

P R

Š

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2023-01-02 TIIIS1-20230102-000198

V

P

R

Š

Palemono g.

PALEMONAS

ST. PALEMONO

Pravienos g.

Skirvytės g.

Kražantės g.

Gryžuvos g.

Palemono g.

E85
A1

Neveronių g.

Kopų g.

V. Taujenio g.

Gastilonių g.
Čerpių g.

Karjerų g.

J. Velaniškio g.

Palemono g.

Keramzito g.

Keramikų aklg.

Stoties g.

Ma
rtin

av
os

 g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
1-as statybų etapas

Esami keliai / gatvės

2-as statybų etapas
3-as statybų etapas

 SITUACIJOS SCHEMA

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

KAUNO INTERMODALINIO TERMINALO KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ
(AIKŠTELIŲ, TAKŲ), UNIK. NR. 4400-3109-0316, REKONSTRAVIMO ŽEMĖS
SKLYPE, KAD. NR. 1901/8001:16, PALEMONO G. 78, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
PROJEKTAS

-

DANGŲ PLANAS
 M 1:500

UL-22-0159-XX-PP.B-02AB "LTG INFRA" /
UAB "RNDV STATYBA"

0

1 1

Projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą2023-02

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 PI  V. Puzonas

L

x

> <

V

D ESAMI DRENAŽO TINKLAI

ESAMI AUKŠTOS ĮTAMPOS POŽEMINIAI ELEKTROS TINKLAI
APSAUGINIAME VAMZDYJE

ESAMI ŽEMOS ĮTAMPOS POŽEMINIAI ELEKTROS TINKLAI
APSAUGINIAME VAMZDYJE

ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI RYŠIŲ TINKLAI APSAUGINIAME VAMZDYJE
ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

T ESAMI RYŠIŲ TINKLAI  APSAUGINIAME DĖKLE

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMI NEVEIKIANTYS AUKŠTOS ĮTAMPOS POŽEMINIAI
ELEKTROS TINKLAI

x ESAMI ŽEMOS ĮTAMPOS POŽEMINIAI ELEKTROS TINKLAI

15

AutoCAD SHX Text
70.19

AutoCAD SHX Text
70.18

AutoCAD SHX Text
70.16

AutoCAD SHX Text
70.18

AutoCAD SHX Text
70.15

AutoCAD SHX Text
70.16

AutoCAD SHX Text
70.16

AutoCAD SHX Text
70.15

AutoCAD SHX Text
70.20

AutoCAD SHX Text
70.24

AutoCAD SHX Text
70.27

AutoCAD SHX Text
70.30

AutoCAD SHX Text
70.39

AutoCAD SHX Text
70.45

AutoCAD SHX Text
70.48

AutoCAD SHX Text
70.46

AutoCAD SHX Text
70.46



6,06 13,21

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1

1,00 0,780,78

Esamas lietaus surinkimo latakas
Esamas lietaus surinkimo latakas

Ožinio krano bėgio pamatas

VAŽIUOJAMOJI DALIS (betoninių trinkelių
dangos konstrukcijos atstatymas):
8 cm storio esamos betoninės trinkelės;
3 cm storio atsijų sluoksnis;
>10 cm storio skaldos pagrindo (fr. 0/45)
išlyginamasis sluoksnis;
Esama dangos konstrukcija;
Esama žemės sankasa.

2,00>2,00

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 3

Geležinkelio bėgiai (vėžės plotis 1435 mm)

1,441,78

Esamos skaldos (fr. 22/56)
atsatatymas

VAŽIUOJAMOJI DALIS (voluojamo betono
dangos konstrukcija):
25 cm storio voluojamo betono 30/37 (Dmax 16;
arba Dmax 22), XR2, XF4 sluoksnis;
47 storio cm hidraulinių rišiklių bei jonų mainus
gerinančiu priedu sustiprinti gruntai;
Esama dangos konstrukcija;
Esama žemės sankasa.

1,0 %1,0 % 2,50 %

10,25

0,78

Esamas lietaus surinkimo latakas

1,0 %

14,75

VAŽIUOJAMOJI DALIS (betoninių trinkelių
dangos konstrukcijos atstatymas):
8 cm storio esamos betoninės trinkelės;
3 cm storio atsijų sluoksnis;
>10 cm storio skaldos pagrindo (fr. 0/45)
išlyginamasis sluoksnis;
Esama dangos konstrukcija;
Esama žemės sankasa.

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2

VAŽIUOJAMOJI DALIS (voluojamo betono
dangos konstrukcija):
25 cm storio voluojamo betono 30/37 (Dmax 16;
arba Dmax 22), XR2, XF4 sluoksnis;
47 storio cm hidraulinių rišiklių bei jonų mainus
gerinančiu priedu sustiprinti gruntai;
Esama dangos konstrukcija;
Esama žemės sankasa.

VAŽIUOJAMOJI DALIS (voluojamo betono
dangos konstrukcija):
25 cm storio voluojamo betono 30/37 (Dmax 16;
arba Dmax 22), XR2, XF4 sluoksnis;
47 storio cm hidraulinių rišiklių bei jonų mainus
gerinančiu priedu sustiprinti gruntai;
Esama dangos konstrukcija;
Esama žemės sankasa.
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